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水电站工程承包合同协议书一承包方： (乙方)发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20xx年 月 日在 友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价...
水电站工程承包合同协议书一
承包方： (乙方)
发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20xx年 月 日在 友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20xx万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20xx万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自双控20xx万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方： 承包方：
法定代表人： 法定代表人：
签字日期： 年 月 日
水电站工程承包合同协议书二
甲方： (发包方) 乙方： (承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.承包项目及工程量
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1. 工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2. 乙方承包内容：
1.水电开槽、布线、穿线、埋槽
2.所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3.水电施工的穿墙、打孔、切割
4.开关面板安装
5.小五金、马桶、的安装
6.后期灯具的安装
第六条 工程结算方式，按实结算、总价结算元/平米(套内面积)
第七条 违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
水电站工程承包合同协议书三
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：
账号：
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
水电站工程承包合同协议书四
甲方（发包单位）：________________
乙方（承包单位）：________________
鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《民法典》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
一、工程概况及承包内容
1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________
1.2合同形式：____________________________
1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
1.5工程期限：____________日开工，工期共计________天。
二、工程标准及技术要求：
2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。
2.2建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。
2.3甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件（以下简称总合同，包括设计图纸、往来文件等），乙方均遵守。
三、工程数量确认及材料和设备供应
3.1结算工程数量确认：以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收，并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。
3.2为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备，当乙方需使用甲方设备时，根据甲方现场负责人签字确认的使用时间及司机的运转记录，结算时按附表价格予以扣除。
3.3甲方供应给乙方的钢筋施工损耗已计入本合同相关单价之中，对超用的钢筋材料的费用，甲方在当月的工程结算款中直接扣除，其单价为：甲方采购价×（1+10％）。电缆沟施工所用砼、片石、砂砾、预埋件（钢板）等（除钢筋外全部材料）均由乙方购买，购买费用由乙方承担。
3.4施工所需的其余材料（如制作钢筋所需的匝丝、焊条等）由乙方自行采购，费用由乙方承担，但该材料质量必须符合施工技术规范要求，须经监理工程师和甲方认可后方可使用。
乙方所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用均由乙方自行承担。如需甲方提供油料，则按领用材料数量乘以甲方采购价的110%计算；机械修理及保养费用均按实际发生费用计算。
四、甲、乙双方权利、义务
4.1甲方的权利、义务
4.1.1负责提供施工图纸（包括变更图纸）和技术资料，并进行有关的安全、技术交底。
4.1.3负责工程的施工放样及检查验收；负责现场技术质量管理，并负责协调施工。
4.1.4按约定支付工程款。
4.2乙方的权利、义务
4.2.1乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、建设单位的要求。对甲方、监理、建设单位为保证质量、加快进度要求增加机械设备时，乙方接受并执行。
4.2.2乙方对工程质量负责，必须严格遵守国家及相关部门质量标准，工程质量必须满足《电缆工程质量检验评定标准》，接受建设单位、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监理。甲方有权对乙方质量不合格的工程不予支付。
五、工程质量检查、验收
5.1乙方严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，服从甲方质检人员和监理工程师的现场指示和检查，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。
5.2乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。
六、工程验收与工程款的支付
6.1甲方现场负责人核实乙方的本期完成工程量，对乙方已完工程进行验收，为乙方验收合格的工程开据《工程数量签认单》。每月____日前，乙方应提交手续完备的《工程数量签认单》开具结算单进行阶段结算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金，作为质量保证金。
6.2工程完工后，经工程师验收达到验收标准，并且竣工资料齐全，乙方应在验收合格之日起____天内报送最终结算资料。
6.3工程款支付方式
6.3.1本合同履行完毕后，双方及时办理结算，最终结算单在经过甲方各部门及项目领导审批会签后，项目经理审批签字并加盖项目经理部公章后方能生效。
6.3.2甲方每期工程款支付按照当期结算款的____%，乙方工程完工后，在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。
七、违约责任
7.1合同签订后，如乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场，甲方和乙方签订的合同将自动解除。甲方有权安排其他队伍施工，乙方承担伍万元的违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。
7.2如果乙方的工程质量、工程进度达不到甲方要求、限期内不能改进时，甲方有权收回或分割乙方所承担工程，直至终止合同，乙方应承担由此给甲方造成的损失，并承担相应的违约责任，违约金按照给甲方造成损失的____%收取，并在结算中一次性扣除。
八、工程量和设计的变更
8.1因设计变更而增加或减少的工程内容，如果在已标价工程量清单中有适用于增加的工程内容的单价，则采用该单价；如果无适用于增加工程内容的单价，则由乙方提出建议价格经甲方书面确认后执行。
8.2乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，应经甲方及监理、建设单位的批准方可实施。
九、争议解决方式
本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，若协商不成，应提请仲裁委员会按照该会规则进行仲裁，仲裁结果是最终的。
十、不可抗力
不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
十一、其他约定事项
11.1本合同未尽事宜，依照有关法律、行政法规执行，双方也可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
11.2本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自双方签字或盖章且乙方在合同中承诺的机械设备和人员在规定期限内进场后生效；工程竣工验收合格、价款结清后自行终止。
11.3.附件：电缆沟工程施工技术要求
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
水电站工程承包合同协议书五
甲方：
乙方：
甲方将工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任按时按质完成施工任务，经双方友好协商，特定立如下协议：
一、承包范围：图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包价格：按建筑面积元/m2结算，以实砌房建筑面积为准。
四、质量要求：乙方必须严格按图纸设计要求进行施工，工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工，并处以100元以上1000元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100元，装修不垂直平整处罚100元。
五、安全要求：必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度，对职工进行安全培训和安全教育，未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程，不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关，并处以100元以上500元以下经济处罚。
六、罚款方式：本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款，每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资，内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资，工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资，余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。
七、工期要求：乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工，合理安排作业时间，加班加点，确保施工进度顺利完成。
八、其他要求：
1、每道工序或分项工程施工完毕后，乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便，一经发现，罚当事人50元。
2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用，甲方负责维修，工程完工如数还给甲方，丢失按价格赔偿。
3、乙方在施工期间应与各班组密切配合，服从项目部统一管理，严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。
九、本协议由甲、乙双方签字之日生效，任何一方违反以上条款既违约，双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约，甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资，若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工，甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资，并承担相应的停工损失。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程竣工验收合格，工资全部结清之日终止。
甲方代表：
乙方代表：
年月日
水电站工程承包合同协议书六
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城 乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和其他相关的法律法规的有关规定，经双方协商一致，本着诚实、守信的原则，签定本协议供双方共同遵守。
一、工程项目：
1、工程名称：尚·上城23—30#楼
2、工程地点：巴中市望王山
3、分包工程范围及工作内容：23—30#楼施工(含基础部分)所有木工工作内容：木工支模，综合脚手架。安全防护设施及安全通道的搭设(另计价)，所有预留、预埋须木工安装和配合部分，所需用的全部机具设备。如甲方要求钢管双排，另计价每方米以13元计算。
二、工程结算：
按分包工程项目，乙方工程量计算按建筑面积计算规则进行计算，斜屋面不算面积，不计价，主体工程为9层计算，在每施工段三楼浇筑完毕后，甲方拨付已完施工段三层工程的80%，后每月按进度的80%拨付工程款，如其他两个施工段已达拨付阶段同此办法拨付，工程竣工验收合格后予以办理结算，结算结束后一个月内支付全部工程尾款。
三、工程质量：
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证施工质量“合格”。
1、现浇板平整度不得超过3mm。
2、主体墙、梁等部位以横平竖直验收、误差不超过10mm。如质量不合标准，必须返工修整，因返工修整造成的一切损失由乙方自行承担，工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿甲方由此造成工资部分的全部损失。
四、安全生产：
1、甲方对乙方承包的工程要进行安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格后方可使用。乙方在施工过程中若发生伤、残、亡等安全事故，由此造成的经济损失1000元以内由乙方全部负责承担。
2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具等全部由乙方自行解决。
3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由此造成的损失全部由乙方承担。
4、所有材料由乙方自行管理，看守人员要服从甲方统一安排。
五、单价及总价：
本工程按建筑面积计算，综合单价83元/平方米，包括钉子、铁丝施工本工程的全部工作内容。
六、违约责任`
1、分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同乙方应赔偿因返工造成的一切损失。
2、合同签订后，如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如因甲方原因甲方原因中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求近期完成，否则每逾期一天，甲方有权处乙方的逾期违约金，逾期违约金每天按1000元计算。
4、乙方应自觉接受甲方及其相关部门对本工程的安全、质量、进度的监督，并遵守甲方项目部的相关规定、制度及其安全技术交底的内容。
七、其他约定：
l、合同签定时，为确保乙方在施工过程中执行合同，乙方向甲方缴纳安全质量进度保证金1万元，在主体一栋一楼浇筑完后退还，不计息。
2、保险：乙方必须为所有进场施工人员购买人身保险。
3、各工种承包人要具备资职证，技术职称证，复印一份交甲方。
4、本合同未尽事宜由双方协商解决，本合同一式2份，由双方签字盖章生效，工程完工、结算办理完毕后自动失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
水电站工程承包合同协议书七
甲方： 乙方：
资质等级及证书号：法人代表姓名 法人代表姓名
身份证号码： 身份证号码：
因工程需要，甲方决定将工程承包给乙方施工，甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，经协商一致，达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、工程规模：
1.4、工程数量： 以设计文件提供的工程量为基础
第2条 承包范围、工期、质量
2.1、承包范围：本标段设计图纸规定的全部工程内容
2.2、工期：
开工日期：
竣工日期：
2.3、质量目标：本工程必须达到的工程质量等级为优良，承包范围内的单位工程完工后必须达到一次验收合格，合格率 100% ，优良率达到100%。
2.4、质量标准：招标文件及相关项目的技术规范和验收标准。
2.5、质量管理：乙方在合同实施过程中应加强全面质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，严格按照施工图纸和本项目所采用的技术规范及有关合同文件要求施工。乙方必须设专人负责质检工作，在施工过程中严格进行质量自检;认真接受和配合甲方质量检查人员和监理工程师进行施工监理和检查，执行《监理实施细则》。对隐蔽工程及必检项目必须自检合格后向甲方派驻人员报检，未经甲方质检人员和监理工程师共同检查合格签证不得进行下道工序施工。因乙方违反施工操作程序、规程，导致工程质量不合格所造成一切经济损失和责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第3条 协作方式及提取管理费率
3.1、乙方必须组织自己的基本队伍施工，未经甲方同意，严禁将工程分包或转包，私自分包、转包视为违约。
3.2、甲方根据乙方施工的工程项目， 按工程结算价的×%提取管理费(不含税金，税金由乙方按有关规定缴纳)。该管理费由乙方交纳给甲方的履约保证金中扣除。
3.3、合同价款：以监理工程师签认、业主审批工程数量按甲乙双方约定的工程量清单单价计算 (本清单单价应扣除业主提取的×%管理费)，以人民币支付，单位至元。附本标段工程量清单。
3.4、变更设计：如发生变更设计，则以变更后经监理工程师签认、业主审批确认的工程数量计算支付合同价款。
3.5、其它地方规定费用的支付，按业主及地方主管部门的文件(或补充文件)规定办理，如由甲方统一缴纳后，由甲方在乙方的合同价款中扣回。
3.6、甲乙双方之间对于工程质量、工期、安全及债务不负连带责任。
第4条 适用的法律法规和工程采用的标准、规范
4.1、适用的法律法规：《中华人民共和国劳动法》
4.2、工程采用的标准、规范：业主与甲方签订的《公路工程施工合同协议书》中规定的全部内容。
第5条 图纸
5.1、甲方根据乙方承担工程施工需要提供施工图设计复印件壹份，单位工程相关的技术规范、技术标准复印件壹份。
5.2、乙方必须爱护图纸、资料，妥善保管，不得遗失。
第6条 甲方责任
6.1、按照合同要求施工进度及时向乙方交付施工资料、设计文件。
6.2、向乙方派驻施管理人员，进行技术、安全、质量的监督，实施监督检查，有权制止和处罚一切违反操作规程的行为。
6.3、配合监理工程师对工程实施全过程的监理工作。
6.4、按业主对进入工程项目的主要材料工艺的相关要求，甲方负责检验乙方
提供工程所需的主要材料，即：钢筋、水泥、钢绞线、桥梁支座、锚具等。 但不能就此免除乙方对上述材料的自检责任。
第7条 乙方责任
7.1、保证同甲方共同遵守业主与甲方签订的合同协议书。
7.2、乙方必须配齐强有力的现场管理机构，对工程实施有效管理。
7.3、自行解决施工生产中所需的一切生产和生活设施。按合同工期要求配置满足附件所列本工程施工所需的施工机械设备，作为发行本合同的强制性条款且必须满足，否则视为违约。
7.4、各作业面工程进度必须满足业主或甲方总体工程进度要求，如不能满足，在收到业主或甲方指令后，应及时调整力量，满足进度要求，甲方将有权调整乙方承担工程量并组织人员设备抢赶拖后工期，所发生的赶工费用在乙方履约保证金中扣除，不足部分在甲方支付乙方的任何款项中扣除。
7.5、按照甲方提供的设计文件和施工要求，在确保安全和质量的前提下，组织施工生产。
7.6、接受和配合甲方及监理工程师对工程的监督检查。
7.7、施工现场材料堆码整齐，场地整洁有序，文明施工。
7.8、乙方必须提供合格的各类工程原始文件资料，负责竣工资料的编制、整理和报送。
7.9、工程完工后，向甲方提交完工报告并进行交验。
7.10、工程验收后应负责场地清理恢复工作。
7.11、负责组织验收和保管业主提供的工程所需主要材料，运输及装卸费用由乙方负责。
7.12、负责缴纳所得税。
7.13、乙方必须及时结清民工工资，并代为缴纳人身保险。甲方有权监督此项工作的落实情况。
第8条 履约保证金和履约责任处罚
8.1合同签订，乙方必须向甲方一次性缴纳人民币 的劳务协作履约保证金，待本段工程项目按合同要求全部完成，并扣除了甲方应提的管理费后再根据业主的返还规定予以退还。该款项利息由乙方自行承担。
8.2凡达不到第7条7.1、7.2款和第14条14.4款约定者均视为违约，甲方将书面通知乙方违约责任，并在履约保证金中扣除乙方违约承担金额，不足部分在甲方支付乙方的任何款项中扣除。
第9条 计量与支付
9.1甲方每月按时对乙方该月完成且质量达到验收标准、验收资料齐全的工程进行计量。业主计量批复后，乙方凭甲方开据的工程计价单及相关机械(租赁费)、材料费、工程质保金、优良工程保证金扣款清单一式六份交甲方财务部门办理付款手续。
9.2业主提供给乙方的主材单价按业主确定的单价执行。
9.3税金由乙方自行缴纳，税率按规定执行。
9.4业主对甲方实行支付后，甲方随之支付乙方工程进度款。
第10条 材料及设备供应
10.1除另有约定外，用于工程实体的主要设备(指设计文件和招标文件要求由施工单位安装的设备)，主材(业主提供的材料除外)及其他材料由乙方自行提供。对有充分证据证明不符合质量标准的甲供材料及设备，乙方有权拒收且无须支付任何费用。
10.2用于工程实体的材料必须经甲方有关部门检验合格后，方可进场使用。
第11条 机械设备及料具的使用
11.1除合同另有约定外，乙方应自行配备为完成本合同工程所需的基本料具。
第12条 安全施工
12.1乙方在施工过程中应按有关规定采取严格的安全措施，配备必要的安全设施，建立和健全各项安全规章制度，安全措施不落实不得进行施工。
12.2乙方必须有专人负责安全工作，对日常施工生产进行安全检查，发现问题及时解决处理。
12.3乙方对施工全过程的安全生产负全面责任，必须加强安全技术管理，切实做到安全生产，在施工中发生的安全事故均由乙方负责。
12.4乙方必须严格按甲方管理制度使用火工产品及其他危险品。
12.5乙方必须对生产和生活用电用火严格管理，并完善安全防护措施和设施，防止触电、火灾等事故的发生，由于乙方过失引发事故造成甲方或第三方损失的，乙方应予赔偿。
12.6乙方发生安全事故应及时向甲方报告，并及时对事故进行妥善处理，甲方有义务对乙方处理事故的方法和程序进行指导，但这并不意味可减轻或免除乙方应承担的全部责任。
12.7乙方如发生安全事故，应按“三不放过”的原则对事故进行处理，做好善后工作并应积极整改，如因整改不力有可能再次发生事故，或严重影响工程进度和甲方声誉时，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的损失应由乙方承担。
第13条 环境和文物保护
13.1乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和甲方与当地环保部门签订的有关协议和要求妥善处理。
13.2乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于施工不当引起污染和破坏，一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相关费用。 13.3在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并尽快通知甲方，配合地方有关部门妥善处理。
第14条 合同的生效与终止、仲裁与补充
14.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效，在保修期满、所有款项结清后自行终止。
14.2发生合同纠纷时，应尽量协商解决，协商不成时，可向合同仲裁机关申请仲裁或直接向甲方机关所在地人民法院起诉。
14.3本合同未尽事宜，按甲方与业主签订的承包合同执行或按经双方协商同意签订的补充合同或协议执行。上述合同或协议与本合同有同等法律效力。 14.4在实施过程中，乙方如出现工程质量问题、安全事故，不听指挥、违法乱纪等行为，甲方视情节轻重，给予警告、罚款、停工整顿，直到终止合同。
第15条 合同附件
15.1工程量清单。
15.2甲方与业主签订的施工合同。
第16条 合同份数
16.1本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
甲方代表签字： 乙方代表签字： 电话： 电话： 邮编：
开户银行：
银行账号：
水电站工程承包合同协议书八
发包人：(甲方)
承包人： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概总值：
1、工程名称：金都花园教育住宅小区。
2、工程地点：原武川县医药公司院内。
3二、承包范围：
工程内容中设计图纸内所有土建工程，乙方不得将此工程转包转工，如发现转包，甲方立即终止合同，其损失由乙方承担。
三、合同工期：
20__年9月24日开工，20__年10月底竣工，合同工期总日历天数30天。
四、施工方法：
甲方院内基本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或装载机来回反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式：
1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的武川县金都花园小区住宅楼，甲方以 号 单元六层顶给乙方，每平米按1100m2计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为35元，道压每米20元，按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后，保质满为6个月，在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖出现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责维修，甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。
5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发现用户上重车出现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除维修金，乙方停止为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电站工程承包合同协议书九
甲方：乙方：根据《中华人民共和国森林法》等法律法规的规定，为了加强山林管理，盘活集体资产，美化、绿化家园，现将集体有所有权的山林租赁给乙方经营，承包山林合同范本。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订合同如下：
一、承包地名：王。四至为：面积：
二、承包期限：________年____月____日至________年____月____日止 计________年
三、上交租赁款：共计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分整。
四、交款方式及时间：租赁款人民币 万元整，一次付清现金 万元，下欠两万元按合同上交壹仟元，上交时间为每年____月____日。
五、双方的权利和义务：
1、乙方有经营管理权，山林改造种植需报公司同意见;
2、
2、 在合同租赁期内，如遇租赁范围土地被国家征用或农场规划使用，乙方必须服从，征用后，乙方损失由乙方与开发方协商处理解决，甲方可进行协调。
3、 乙方在合同租赁期内无权拒绝本族人在王葬坟，但葬坟对山林造成的损失因协调处理，适当补偿。
4、 承包期后________年，乙方砍伐应由生产队控制，确保承包期结束后保持山林原貌不变。
5、 乙方在以后续包中有优先承包权。
6、 乙方获得承包合同权后，如不按时上交年费、乱砍乱伐、任意改变山林地貌等甲方有权单方面终止合同，无需退还乙方所有上交款，且收回山林经营权，其乙方损失甲方概不负责。
7、 其他未尽事宜，双方另行协商。
六、本xx版合同式3份，甲方和乙方各执1份，报果茶公司备案1份。
七、本合同自签订之日起生效。甲方(盖公章)： 乙方(盖章)：________年____月____日
水电站工程承包合同协议书篇十
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，以及结合本工程的实际情况，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方充分协商一致，签订本合同.共同遵照执行。
一、工程名称： 英德市石牯塘河堤基础混凝土。
二、工程承包方式:
本合同工程包工不包料，：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。
三、工程承包范围：
为本合同工程按施工图纸内容施工：自带机具浇拌浇捣混凝土 四、工程计量及单价：
1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。
2、工程单价：混凝土元/m3;(大写：每立方米伍拾元整)，其它项目单价日后发生另定。
五、付款方式：
工程按进度计算支付完成工程的80%，全部完工支付的总工程量的90%，工程验收合格一个月内付清所有工资款。
六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程，严禁违章作业，做到无安全事故。
七、其它规定：
1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥，若不服从甲方管理人员指挥，擅自做主，给项目造成损失的，由乙方全权负责。
2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料，如有丢失，由乙方全权负责，按原价从工程款里扣除。
3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。
4、本合同签订后有未尽事宜，双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。
5、本合同签字之日起生效，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站工程承包合同协议书篇十一
管理方： 上海xx公司 (以下简称甲方)协作方： (以下简称乙方)根据甲方工程施工的需要，甲方将有关施工内容交于乙方完成，乙方应该遵守甲方的各项规章制度，双方经协商一致，签订本合同。甲乙双方应共同遵照、严格履行。
1.含义在本合同中，下列词语除另有约定外，应仅具有本条所赋予的含义。
1.
1.客户是指与甲方签订合法有效家庭装潢合同中的单位和个人。
1.
2.装潢合同是指甲方与客户签订的合法有效的家庭装潢合同(施工合同、购材合同等)。
1.
3.人工费是指因乙方完成甲方施工内容，由甲方按项目支付给乙方的劳务费用。
1.4施工地点是指装潢合同中，甲方与客户所约定的施工场所。
1.5施工日期是指装潢合同中，甲方与客户所约定的施工日期。
1.6 乙方在接受甲方委托完成相关施工内容前应对装潢合同中相关条款予以充分理解。
2. 施工内容
2.1甲方将装潢合同中的施工内容委托给乙方施工前，应将施工内容(包括施工内容表、设计图、材料预算、人工预算等)明白无误的告知乙方。
2.2乙方同意甲方委托后，即意味着：
2.
2.1乙方无条件的接受装潢合同中与施工内容有关的甲方与客户约定的所有条款。
2.
2.2乙方必须完成上述施工内容中所有项目。
2.
2.3未经甲方同意，乙方不得擅自中断或修改装潢合同中的所有内容。
3.施工日期
3.1施工前，乙方应根据装潢合同要求制定施工进度表，明确施工日期，并取得客户的书面确认。
3.2施工过程中，乙方x以与客户协商调整施工日期，但最终调整必须得到客户的书面确认。
3.3在取得上述客户书面确认后，乙方应及时通知并将客户的书面确认交于甲方。
4.材料的购买、验收、使用和保管
4.1乙方应当按照施工内容制作材料预算，按照施工日期安排好材料分批进场并制作计划清单，并取得客户的书面确认，否则相关损失由乙方承担。
4.2乙方应按照材料预算和计划清单，在商场内购买材料，甲方应给予协助。
4.3乙方未经甲方或甲方代表批准，自行在商场外购买的材料，所发生的费用以及因此所导致的损失一律由乙方自行承担。
4.4材料到达施工现场，应由客户当场验收，客户不在场，由乙方在验收合格后负责代签。乙方并应将此及时告知客户并获得客户的认可。
4.5乙方负责材料及成品、半成品在施工现场的安全，由于保管不善造成材料的损失由乙方负责。
4.6乙方应合理使用材料，确保材料的正常损耗控制在国家和地方相关标准允许的范围内。若材料的损耗超过相应标准范围，所造成的损失由乙方承担。
5.质量要求
5.1甲方根据国家和施工地点当地有关家庭装潢质量标准或其他相关国家、地方标准对乙方的施工质量进行验收。
5.2乙方应按照施工内容，精心组织施工，保证工程质量。
5.3乙方施工质量达不到国家或地方验收规范规定的，应进行整改，甲方也有权要求乙方对不符合国家或地方验收规范规定的装潢质量标准的部分进行整改，整改费用及相关损失由乙方承担;若乙方施工质量低劣又无法挽救的，则由乙方负责赔偿全部工料损失。
6.隐蔽工程验收
6.1乙方必须严格按照国家和地方的相关标准进行隐蔽工程的施工。
6.2乙方必须经过甲方或甲方代表(质监员)验收合格签字后，方x进行下一道工序的施工。
6.3隐蔽工程完成后，乙方应及时通知甲方、客户进行验收。
6.4乙方未经甲方和客户验收而自行将隐蔽工程封闭的，甲方和客户有权要求对已隐蔽的地方进行验收，由此产生的工料损失，由乙方承担。
7.施工安全
7.1乙方应注意自身安全保护。
7.2乙方必须认真贯彻国家、地方、公司有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中乙方若由于违反上述规定而发生伤亡事故的，其损失由乙方自行负责。
7.3施工现场乙方自行施工所需要的施工机械、设备由乙方自行解决。乙方应保证其使用的施工机械、设备符合相关标准，并保证正确、规范使用这些施工机械、设备。由于乙方提供的施工机械、设备不符合相关标准或乙方未正确、规范的使用施工机械、设备，所造成的损失由乙方负责。
7.4乙方在施工期间，使用煤气、水、电应注意安全，因使用不当所造成的损失、均由乙方负责;因乙方原因造成的火灾事故，由乙方负责。
7.5工程施工人员(包括但不限于所有参与施工的工作人员、现场管理人员等)均系乙方员，仅与乙方存在相关劳动或雇用关系，其所有劳动工资、社会保险、建设工程意外保险及其它相关法定雇主之义务均由乙方一并承担，工程施工人员就其施工内容向乙方负责，乙方就施工工程的整体施工质量向甲方负责。
7.6甲方协助乙方办理行业协会及其他相关主管部门规定的人员培训工作，费用由乙方自理。
8.施工管理
8.1乙方在施工期间，应保证现场的清洁卫生。
8.2乙方在施工期间，应自觉遵守国家、地方的有关法律、法规及当地物业管理部门的规章制度。
8.3乙方不得在施工现场留宿任何非本工地施工人员，特殊情况应报甲方批准后方x留宿。
8.4乙方在施工期间应尊重客户的风俗习惯，自觉维护客户的合法权益。
8.5未经客户允许，乙方不得私拿、私用客户的材料、设备、设施(包括拆旧材料)等一切归属于客户的财产。若有违反引起客户投诉，将由乙方承担一切损失。
8.6乙方应严格遵守甲方制定的有关工程管理方面的各种规章制度，并接受甲方指定的代表的管理。
8.7乙方违反甲方制定的有关施工管理方面的各种规章制度的行为，甲方有权制止并对违规行为进行处罚，乃至追究进一步的违约责任。
9.维修
9.1维修期限根据装潢合同约定或国家及地方的相关要求执行。
9.2维修期内，甲方有权认定维修范围并指定专人承担维修工作。
9.3由甲方安排进行维修的相关费用，由乙方承担，并直接从乙方的质量保证金内扣除。甲方应保证扣除费用的真实可靠。
10.人工费的支付
10.1工程竣工验收合格，客户与甲方结清所有账目后，乙方x以向甲方申请支付该工程结算人工费。
10.2乙方收取的结算人工费，其实际金额为乙方和客户共同确认的人工费，扣除甲方应得部分和公司规定应该扣除部分。
10.3若甲方已支付给乙方预付款的，则在支付结算人工费时，应相应扣除已支付的预付款。
10.4乙方的人工费，必须通过客户的资金卡结算，乙方不得与客户私自结算人工费，若有此现象发生，一经查实，甲方有权没收乙方私结的人工费，并可追究进一步责任。
10.5甲方应及时将乙方所得人工费打入到乙方借记卡内，不得无故克扣。
10.6 乙方在领取甲方结算人工费后,乙方承诺及时正确发放下属施工队员的人工费用,否则视为根本违约，甲方x依法解除本合同，因该行为导致甲方损失乙方应全部予以赔偿。1
1.质量保证金1
1.1乙方自愿在施工前交纳人民币叁万元给甲方，作为对施工质量和维修费用的保证金。 1
1.2质量保证金只有在乙方完成的最后一个装潢合同的维修期结束后，方x申请退回。 1
1.3甲方应在收到乙方退款申请之日起____日内，根据乙方的施工质量和维修情况扣除甲方安排进行维修的费用以及1
2.7款、1
2.8款规定的费用后，将质量保证金无息退还乙方。质量保证金不足扣除的，乙方应继续向甲方提供赔偿。1
2.违约责任1
2.1未经甲方允许，乙方如有擅自中断施工内容中任何项目的，所产生的一切后果由乙方承担。1
2.2乙方没有在规定的施工日期内完成施工内容的，应按装潢合同中的相关施工内容约定由乙方承担损失。1
2.3由于甲方提供的材料质量达不到国家或地方规定的，由甲方进行整改，乙方应协助解决。1
2.4因乙方不能达到甲方或客户所要求的质量、安全、文明等标准，甲方有权中止乙方的施工项目,情况严重的,甲方有权解除本合同，但应事先通知乙方。 1
2.5乙方接到甲方中止施工项目的通知后，应在三天内办理离场手续。 1
2.6甲方中止本合同后，有权委托第三方继续完成施工内容。1
2.7乙方在本合同有效期限内，不得以任何理由私自承接装潢业务，若经甲方查实确有上述行为的，甲方将对乙方进行处罚，乙方拒付情况下，甲方将从乙方交纳给甲方的质量保证金中扣除。1
3.业务拓展促销费用分摊1
3.1乙方同意与甲方共同承担业务拓展促销费用。1
4.其他1
4.1甲乙双方对本合同条款中的全部规定均无任何异议。1
4.2本合同执行期间，若发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成的，任意一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。1
4.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。1
5.合同期限本合同自________年____月____日起生效，至________年____月____日后失效。甲 方：上海xx公司 乙 方： .代 表： 代 表：____日 期：________年____月____日____日 期：________年____月____日签约地点
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甲方：_______
乙方：_______
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条总则
第一、井位
年 月 日开钻至____年__月__日全部钻完。
在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;
第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;
第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。
第三条钻前准备
第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。
第四条工程款结算
第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。
第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。
第五条施工与设计变更
第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。
第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;
1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。
2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。
3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。
第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。
第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。
第六条完井验收、结算与保修
第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。
第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。
第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。
第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。
需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。
第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。
第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。
第七条奖励、惩罚与仲裁
第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。
第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。
第三、合同纠纷的解决方式。
第八条工伤事故
乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗.在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。
第九条附则
第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。
第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
第十条合同附件(略)
第一、钻井施工图纸;
第二、地形图;
第三、井位设计图;
第四、地层构造图;
第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。
第十一条其它条款
甲方(签字、盖章)：__________
乙方(签字、盖章)：__________
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发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称：南充市嘉陵区总真山观音寺扩建土石方工程。
(二)工程地点：南充市嘉陵区总真山观音寺
(三)工程内容：土方挖运回填。
(四)工程方量：挖方总工程量约4万立方米。
二、工期
开工日期：工期自年月日至年月乙方已充分考虑施工期间的环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素。除自然灾害等不可抗力因素外，出现其他因素工期不予调整。合同生效后，乙方积极组织机械进场，在3天内开工。
三、工程质量
1、工程质量应达到国家质量检验评定标准的等级。
2、乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按实测方量验收(gps方格网数据结算为准)。
四、工程价款及结算
(一)综合单价：
1、综合单价：8.8元/立方米，本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、装车费、场地平整、卫生费、及其他相关费用，双方不得擅自改变合同价款。(如有其他地理地质即含有坚石或青石等因素变动，甲乙双方协商解决。)
2、此综合单价为甲方指定地点倒土。(如超出指定运输范围、增加工程成本由甲乙双方协商解决。)
3、此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。
(二)工程结算按下列方式办理：
1、本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方对实际施工数量共同测定汇签并盖章后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证或实际工程量结算。
2、乙方施工进场前提供现场管理人员名单和施工组织方案给甲方，经甲方同意后方可施工。
3、乙方应认真按照设计图纸和规范要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查和检验，工程质量达不到约定标准应无条件重新施工，费用由乙方自己承担。
(三)工程价款结算
工程结束并经甲方验收合格，甲方在3个工作日内向乙方支付全部结算工程款。
(四)工程价款拨付办法：银行转账支付或现金。
五、工程承包方式
(一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺实施的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方承担。
(二)乙方须按合同约定，在指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由外运，否则，每发现一次，乙方向甲方支付外运数量10倍的罚款且不少于5000元。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工现场回填范围及标高标志。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题;
3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失。(如因协调产生的弊端问题导致农民及相关执法部门阻工由甲方负责。)
4、工程变更：甲方应提前7天以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程完工并在收到乙方书面申请后，甲方应组织专门人员在3日内进行验收，不得以任何理由推诿。
6、甲方有权要求乙方辞退其能力或行为已不能胜任本项目相关工作的乙方的任何成员。
7、双方约定的由甲方应做的其他工作。
(二)乙方责任
1、提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。并向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。
2、服从甲方统一调度管理，执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。
3、安全施工
①乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
②乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。
③负责施工区域内的安全保护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担。
4、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施，乙方应采取有效措施加以保护，如造成损坏的，乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的，甲方将按照对方要求给予修复或赔偿，其费用全额从乙方工程款中扣除;
5、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理;乙方对于自己的机械设备、材料物资等应加强管理，如损失或被损坏，由乙方自行负责。
6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。
8、乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致，如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。
9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由甲方负责协调，并承担由此发生的一切费用。
七、违约责任
(一)甲方违约
甲方无故中止合同不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，按总工程量金额的20%赔付给乙方，延误的工期相应顺延。
(二)乙方违约
1、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新施工，如乙方在甲方规定期限内重新施工后仍达不到合同约定的质量标准的，甲方有权单方解除合同，则已完成项目不予结算，另乙方应向甲方支付工程总价款20%的违约金。
2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，并向甲方支付工程总价款5%的违约金。经甲方催告，乙方仍不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，则甲方有权单方解除合同，则已完成项目不予结算，另乙方应向甲方支付工程总价款5%的违约金。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同;
4、终止工程：乙方因非不可抗力因素连续停工5日以上，视为终止工程，甲方按实际验收合格的工程计算工程价款，从合格工程价款中扣除5%作为罚款，并终止合同。由此给甲方造成损失的，由乙方承担。
6、乙方必须安排具体人员长驻工地负责施工，连续3日不在工地或不为本工程服务的，每日罚款1000元。
八、合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，双方约定采取下面方式逐级解决。
1、调解;
2、依法向南充市嘉陵区人民法院起诉。
九、其他事项
(一)本合同自双方签字盖章后生效，合同双方义务履行完毕后自行失效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况另行签订补充协议。
(三)本合同一式四份，均具同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法人代表(签名) 法人代表(签名)
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
水电站工程承包合同协议书篇十四
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商 ，达成如下协议：
一、 工程概况
工程名称：桃江龙城一期铝合金窗 工程地址：信丰水东 使用层次：详见图纸
开竣工日期：以甲方书面通知为准。
二、 承包内容、方式及材料要求：
1.承包内容和方式：
(1)承包内容：本工程所有铝合金窗以及提供甲方认可的优化方案窗施工详图等。
(2) 承包方式：包工包料，乙方不得擅自将工程转包给他人。
2.材料要求：①铝合金型材为“伟业”牌50系列产品，型材厚度必须至少满足不少于1.4mm，型材颜色等相关要求由甲方指定;②玻璃材料符合设计要求;③五金配件为 “春光” 牌系列产品。其它配料必须达到设计及施工质量验收规范要求。进场施工前所有材料必须向甲方提供产品出厂合格证及其样品备存以作验收标准。
三、制作与安装：
本工程必须按照设计要求以及甲方认可的优化方案图保质、保量、保工期在施工现场进行加工制作与安装。 四、质量与施工要求：
1. 窗产品出厂必须有原材料出厂合格证、质保书，并在工地进行二次产品验收。甲、乙及监理方三方共同对所有产品的外观质量、规格和数量进行检验，检验合格后方可进行安装。不得使用不合格产品。
2. 甲方、监理方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不符合规定，在付款期内，甲方有权拒付不符合规定部分的货款，并要求乙方限时整改到位，责任乙方自负。
3. 铝合金施工质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定。
五、工期要求：
1、不影响土建的施工进度;
2、 年 月 日前开始门窗框的安装;
3、窗框及固定玻璃应在拆架前三天安装完毕，窗扇应在拆架后一周内安装完毕。本工程竣工工期必须满足甲方要求，乙方不得擅自拖延工期，否则后果自负。
六、结算方式：
1. 结算总价=合同单价×结算工程量(约 6万 m²，具体以办理结算核定工程量为准)。
2. 合同单价： 360(平开/含税)、300(推拉/含税)元/m²(暂定合同总价为21193536元)。以上单价均为一口价，甲方不再承担任何费用的支付。水电及住宿等其它不可预见费用乙方自行承担。 3. 结算工程量按实际施工的铝合金外框尺寸以面积计算。本工程住宅部分为 (详见甲方认定图纸)层，结算时现场随意抽五层，双方逐个量取面积。
七、付款办法：
7.1.1、进度款支付：本工程全部用指定房抵扣工程款，详见附件。
1、 甲方不支付任何工程预付款;
2、 乙方工程量经审核达到100万元时退还履约保证金50万元，此时，甲方才开始计量支付工程进度款。根据本工程招标公告要求，上述100万元工程量待本工程全部完工后才纳入进度款支付。
3、 跟进施工进度按甲方要求支付进度款： ① 窗框安装完毕付已完栋号楼总价的30%; ② 窗扇安装完毕支付已完栋号楼总价的80%。
本工程乙方全部施工完毕，经综合验收(一户一验、冲水检验渗漏等)合格后，工程款付至工程总价款的95%，剩余5%作为质量保证金。
7.1.2、以上工程款支付乙方必须在抵扣房的实际销售房款中进行，若抵扣房未及时销售，资金乙方自行解决，乙方不得擅自向甲方提出任何支付工程款的条件，否则责任自负。
7.1.3、剩余5%的质量保证金在保修期满后无息付清。保修期自工程竣工验收之日起，为期1年。
八、安全生产，文明施工：
1. 进入施工现场人人都必须遵守甲方的各项规章制度和纪律，服从甲方综合管理。
2. 乙方在施工前要进行质量、技术交底，确保工程质量，并需对前道工序进行验收，待验收合格后方可进入下一道工序施工，否则，因此而产生的责任由乙方承担。
3. 发生安全事故乙方应全部负责，甲方概不负责。
九、验收约定：
工程竣工验收前，由乙方自己进行初步验收，工程质量、工程内容和施工工期符合要求的，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，如工程质量不合格或工程局部未完成者，在甲方、乙方商定的期限内修补或安装后，再进行综合验收，直至达到符合验收标准为止。
十、违约责任：
10.1、 由于乙方原因逾期竣工而影响装饰装修及外架拆除工程在30 个工作日以内，乙方应承担违约责任乙方应向甲方支付违约金，每延误天违约金为合同总造价的 1‰。逾期竣工严重者执行第10.3条款规定。
10.2、 若因乙方工程质量原因或维修不及时导致业主索赔要求，乙方自行与业主协调处理，发生索赔的费用乙方自行承担且不得从质量保正金中提取。
10.3、如乙方施工到中途不想继续施工或故意拖延工期，给本公司造成不能按时交房等其它不可预见的负面影响，甲方有权解除合同并要求乙方限期自动清场，由此所造成的一切后果乙方自负;之前乙方已完成的所有工程量按50%清算，甲方不另再支付任何费用给乙方。 备注：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本合同书一经签字双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。法人代表的变更，并不影响甲、乙双方遵守本合同。如有未尽事宜，须有甲、乙双方共同协商解决。
本合同书一式二份，由甲、乙双方各执壹份。经双方签字盖章后生效，至全部工程款结清后失效，但合同中关于保修的条例到保修期满。
合同订立地点：江西骏发房地产开发有限公司工程部
合同担保人：(签章) 年 月 日 发包方(甲方)：(签章) 承包人(乙方)：(签章)
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
附件:①8#楼中间户
②8#东端户
以上抵扣房总共39套，合计人民币￥：21193536.00元。
特别注明：
1、 此合同为江西骏发房地产开发有限公司投资兴建的一期棚户区改造工程，甲方先用贰仟壹佰壹拾玖万叁仟伍佰叁拾陆元人民币抵扣乙方工程款。待乙方施工工程全部完工后再结算核对，若抵扣房款多于实际工程款则乙方退还相应的抵扣房给甲方;相反，甲方继续另定房子抵扣乙方实际工程款。
2、 若乙方销售价低于合同价，乙方需补足合同价，以免扰乱销售正常秩序。
3、 每次付款时，乙方可从二个方面提交当地税务局认可的专用发票：一是厂家的原材料税务发票;二是余款必须到当地税务部门开具统一正规有效专用发票。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
水电站工程承包合同协议书篇十五
甲方：
乙方：
根据工程建设需要，甲、乙双方就高坝镇同益村镜堂花园建设项目工程19#楼工程承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称：高坝镇同益村镜堂花园建设项目
二、工程地点：高坝镇同益村
三、承包范围及内容：
图纸设计范围内的所有工程量，达到竣工验收标准为准。(不包括水电暖、消防安装、防水、外墙保温及室内外涂料)
四、承包价格：
五、质量及工期要求：
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
六、安全要求：
乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
七、付款方式：
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留 %的工程款作为保修金。保修期为 年，保修期满，甲方结清余款给乙方。
八、其它事项：
1、乙方进场后，甲方应指定专人及监理人员对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收，及时配合乙方协调，处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题。
2、甲方施工场地应具备水、电条件供乙方无偿接驳使用。
3、甲方对乙方安全教育，乙方签订安全责任书，对乙方进入工地的施工人员投意外伤害保险，乙方提供必需保险的材料后办理。
4、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。
5、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。
6、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。
7、双方需约定的事项：
九、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
