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工程包工合同 工程承包合同电子版一发包方：___________________法定代表人：_______________承包方：___________________法定代表人：_______________按照《中华人民共和国合同法》的...
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发包方：___________________
法定代表人：_______________
承包方：___________________
法定代表人：_______________
按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
第二条、图纸和文件的保管与提供
1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条、工程概况
1.工程名称：_________工程。
2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号：_________，工程项目表文件号：_________，申请建筑许可执照文件号：_________，计划任务书文件号：_________，初步设计文件号：_________，总概算文件号：_________。
3.工程编号：_________;施工许可证号：_________;营业执照号：_________
4.工程地点：_________市_________区(县)_________路
5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
6.工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料
(3)承包方包工、发包方包全部材料
如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负责供应之材料，承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第四条、工程期限
(一)开工
1.根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
2.开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。
3.如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;
(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(二)竣工
(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。
(3)施工中发包方如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
(4)凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第五条、工程师
建设工程实行监理的，发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《中华人民共和国合同法》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
1.发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
2.工程师姓名：_________，职务：_________，职权：_________，发包方委托的职权：_________，需要取得发包方批准才能行使的职权：_________。
3.合同履行中，发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。
4.除合同内有明确约定或经发包方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。
第六条、工程质量
(一)工程质量等级
1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，在条款内约定。
发包方(盖章)：_____________承包方(盖章)：_____________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
_________年______月______日_________年______月______日
签订地点：_________________签订地点：_________________
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委托方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任，经合同双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、设计名称:
二、工程地点:
三、设计内容和主要工作量10线路(电气)、10用户开闭所、7930a三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将设计配线负荷表提供给电力设计单位)
四、委托事项本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。
五、设计准备甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。
六、工程期限
1、乙方于合同签订后，在 个工作日内完成设计出图工作，并具备送审条件。
2、如遇下列情况，工期应作相应顺延:
2.1甲方不能按时提供资料;
2.2甲方未能按合同规定支付定金。收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延;
2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;
2.4非乙方原因造成影响工程进度的;
2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。
2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。
七、合同价款、支付方式及调整
1、合同价款:本合同工程设计费(含税价，人民币): 万元整;预付定金为 万元。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。
2、价款调整
1.不采用可调方式，乙方包干。
2.符合第7条4款调整条件的可作相应调整。
3、可调整的条件
3.1额外增加或附加的工程量;
4、调整的方式:乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方签字，以作为合同方结算的依据。
八、双方权利与义务
1、甲方
1.1甲方是本设计工程的投资者，可对设计项目进行检查、监督;
1.2履行完成本合同中所约定的事项;
1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时，甲方应以予帮助;
2、乙方
2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;
2.2设计人设计完成后，按规定参加有关供电部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充;
2.3工程设计通过供电公司审核，且甲方付清设计费余款，____日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。
2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
九、质量保证本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。
十、违约和争议
1、任何一方违反上述约定条款，不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务，均是有悖协议的违约行为，应承担相应的违约责任。
2、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先应友好协商解决;如协商未果，则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。十
一、不可抗力因不可抗力事件导致本合同不能执行，则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方，应以书面通知对方，并于十五天内提供不可抗力的详细情况，以及有效证明文件。十
二、合同的生效与变更本合同生效后，任何一方无故解除合同，受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。本合同生效后，合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议，都必须以书面形式向对方提出，在征得对方签署人会签同意后，方可生效实施。十
三、本合同一式四份，双方各执两份，双方签章之日起生效。待工程竣工交付，费用结清________年后失效。十
四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜，乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜，双方另作商定。甲方:乙方:签订时间
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你好，以下是工程成包合同的范本：_________________
甲方：_________________乙方：_________________
由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称
1、工程地点：_________________
2、工程名称：_________________
二、承包内容价款以及工期
1、承包内容污水站全部土建工程
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期：_________________自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量
1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量：_________________合格
四、甲方责任：_________________帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期：_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金：_________________承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期：_________________合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
甲方：_________________乙方：_________________
签字：_________________身份证号：_________________
日期：_________________日期 ：_________________
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