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工业园区消防施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将宜昌清华园项目消防安装工程承包给乙方施工，为了进一步明确双方的责任，根据我国《合同法》、《建筑法》、《 消防法》之规定...
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甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将宜昌清华园项目消防安装工程承包给乙方施工，为了进一步明确双方的责任，根据我国《合同法》、《建筑法》、《 消防法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
>第一条 工程名称：
项目消防系统工程施工。
>第二条 工程地点：
xx公司
>第三条 工程承包范围：
1、火灾自动报警系统工程施工安装；
2、火灾监控系统的安装施工；
3、自动喷淋系统工程安装施工；
4、室内外消火栓系统和移动灭火器材安装施工；
5、防火门、防火卷帘制作和安装；
6、防排烟系统工程安装施工；
7、应急照明和疏散指示标志；
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合同编号：
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《^v^消防法》及有关其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本承包合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水泵房、
消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统。
二、承包范围
1、承包方式：包工包料，包检测以及资料。
三、安全施工
乙方应严格按照安全施工规范施工，施工中由于乙方原因出现的一切安全事故均由乙方承担。
四、交工验收
甲方负责整个工程的报验手续，乙方配合甲方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告。
五、合同金额
1、甲乙双方本着诚信、友好合作的方针，共同协商关于
消防工程的相关事宜，工程款总额为人民币。
2、甲方负责协调乙方与各施工单位的配合工作。
六、其他约定
1、乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，服从甲方统一协调管理及监理方的管理。
2、乙方应及时配合甲方做好工程竣工资料的整理工作。
七、配合、管理费中包括以下配合内容：
提供垂直运输、脚手架、提供施工以及调试水电、设备安装后孔洞的修补。
八、乙方必须配备具备有资质证书的资料员、负责施工现场资料的收集与整理，且必须保证资料真实、齐全、同步。
如甲方抽查资料存在弄虚作假与工程不同步，将对乙方给予经济处罚，乙方对整个项目的资料应设专人归档整理。施工图纸会审纪要、设计变更、技术审定单、现场签证单位应一式四份，同时交予甲方两份，监理方、承包人各留一份。甲方分包的工程，资料部分由分包单位整理后提供给乙方，工程竣工验收后二十日内，乙方负责向甲方移交完整的工程技术资料一套。否则甲方将对乙方进行处罚。
九、付款方式
1、本工程计价方式采取清单报价，根据甲方向乙方提供的经有关部门审查后的图纸工程量为准，计价标准参照20____版《河南省建筑工程工程量清单综合计价》及当季度南阳市工程造价信息进行结算，工程总价款以实际工程量进行决算。
2、本工程不计材料二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、
冬雨季施工措施费。总包管理费及配合费由甲方协调，分包方承担，协调不成由甲方承担。合同履行期间，如遇国家、省、市的法律、法规、规范和政策性规定变化，按新的法令、法规和规定执行。
3、消防施工安装人工费以69元每人工工日基础上上浮10%，计入决算。
4、该合同由乙方全额垫资，3%让利，工程施工完毕后，乙方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告后，甲方支付乙方总工程款的80%，消防验收合格后甲方支付乙方总工程款的17%，剩余的\'3%作为工程质保金，待质保期满1年后15个工作日内，将质保金无条件退还给乙方。
十、1、原材料采购由甲方认质量，认品牌，乙方负责采购。
2、乙方采购材料必须符合图纸设计和标准要求，各种证件和质验报告齐全，由甲方和监理工程师验收后方可使用。必要的抽检费用由乙方和材料供应商提供。无论甲方是否抽检，如果因材料质量问题产生的民事责任，均由乙方和材料供应商承担。
3、经甲方和监理工程师验收不合格的材料，乙方必须在接到甲方或监理工程师的通知之日起三日内运出工地现场。逾期甲方和监理工程师有权处理，造成的损失和甲方清场费用由乙方承担。
十一、工程保修：保修期为1年。
十二、在施工中因甲方原因造成停工3日以上发放工人工资并赔付一定的经济损失。
十三、乙方委派_同志为工地代表，具体履行本合同。
十四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
十五、未尽事宜，双方另行协商。补充协议双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
发包方：承包方：
代表：代表：
年月日年月日
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发包方(甲方)：四川________集团有限公司
承包方(乙方)：
甲方已与______建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。
经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。
第一节 工程概况及目标
工程名称： 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。
建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标： 安全文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日;±以下工程竣工日期：年月 日;全部主体结构封顶， 年 月 日;全部装修完成并验收合格， 年 月 日; 年 月 日，总日历工作天数为：380天。
第二节 承包内容、范围及劳务承包方式
承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理
乙方工作范围中不包括以下内容：
(1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。
(2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。
(3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。
(4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。
(5)设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。
(6)门窗安装工程。
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《^v^合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程项目
工程名称：项目消防工程
工程地点：
承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：
1)与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程
2)消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统
3)喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统
4)自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备
5)消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。
6)整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。
7)消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。
8)移动灭火器设备配置。
9)风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。
10)切断非消防电源线路。
11)消防水池水位报警系统、线路等。
12)消防设备的监控及反馈系统。
13)气体灭火的设计、施工。
上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。
承包方式：
承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。
第二条：工程造价(大包干价)：
本工程大包干承包总价为(人民币)：
大写：人民币___元整(￥ ___元)。
超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按___进行计价结算。增加工程造价总计在___万元内的，不支付工程款，多于___万元部分按实支付。
第三条：工期
乙方须于本合同生效之日起开工，须于___年___月___日前施工完毕，___年___月___日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。
自双方签订合同乙方正式开工之日起算，至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止，称为本合同实际总工期。
第四条：工程质量标准和保修期
工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收标准、工程质量达到合格等级以上，乙方并保证工程如期开通使用和质监、消防验收通过。
工程保修按^v^有关规定执行，保修期自政府有关部门验收合格报告正式批出之日起计贰年时间。
第五条：材料设备供应
工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。
所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。
施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。
第六条：工程价款支付
工程进度达___%，甲方付至大包干总价的___%作工程进度款;
工程进度达___%，甲方付至大包干总价的___%作工程进度款;
工程进度达___%，甲方付至大包干总价的___%作工程进度款;
所有工程完工，经甲方、监理验收全部工程达到合格标准，且消防系统全部开通后，付至大包干造价的___%作工程进度款;
工程经消防管理部门验收合格，乙方向甲方提交份完整竣工图纸资料和结算资料经甲方审核确认后10天内甲方支付工程款至合同结算价的___%;
余款%作为质保金，若乙方无违约行为，在保修期满后10天内支付。
乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的合法有效的发票，否则，甲方有权拒绝付款。
第七条：现场签证与结算
现场签证
因设计变更或甲方原因导致的合同清单内项目增减或发生合同清单外的签证项目时，乙方须在签证项目完成后五天内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请(涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收)。
乙方应提交签证申请的资料包括：工程联系单(如由乙方发起的工程联系单，必须有甲方及监理的意见及签字盖章)、《施工现场签证单》(必须有工程量、有单价、有总价。工程量应附计算过程，清单计价的应有单价分析表，定额计价的应有套价书)、现场验收计量的原始单据(甲方工程部人员、乙方、监理方签字)及照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单;合同外现场签证项目还应包括《单项(或分部)工程验收证明书》。
以上资料由甲方签章确认有效。已签证确认的费用按含税造价处理(不再另外计算其它任何费用)，到工程竣工结算时按双方协商的计费方式计付。
工程竣工验收合格之日起30天内，乙方应提交以下结算资料：
1)工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
2)工程量计算书打印稿及电子文件一份;
3)工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
4)现场签证单一份(原件、独立编号装订);
5)合同书一份(复印件);
6)施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。
本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内，由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本合同核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。
在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工，或出现偷工减料的情况，则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算，视乙方违约，由此造成的一切损失概由乙方负责。
第八条：双方责任
甲方责任：
开工前向乙方提供施工图纸___套。
开工前天内完成由甲、乙方和设计方、监理方参加的施工图会审。
对乙方在施工时发现设计图纸错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的___天内会同设计方进行处理。
委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。
保证按第六条支付工程款的办法进行工程款项支付。
如因甲方原因导致工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、返工、材料等损失。
协助乙方解决施工期间水源、电源及材料堆放和施工人员的住宿场所。
在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
乙方责任：
收图后，在开工前___天内完成施工图会审，在开工前___天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
按施工安全规范做好施工质量、安全管理并保证安全施工，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，场地清洁卫生，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责，并报告甲方、监理方及有关部门。
委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
做好施工原始记录。施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。
施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
乙方负责办妥消防报建、验收手续(注：由于本合同范围外项目引致不合格的问题不属乙方责任)。
对竣工验收后保修期内出现的工程质量问题负责免费返修。
竣工验收后，施工单位人员必须在___天内清理场地并撤离施工现场。
在施工中，甲方发现乙方工程进度或工程质量等与合同要求或施工组织设计等不符时，甲方有权终止本合同并向乙方追究因此而遭受的所有损失。如因乙方材料质量不合格或材料质量保证资料不符合国家和地方政府部门的要求而导致工程不能按期通过质量监督站或广州市消防部门的验收，乙方要承担全部责任，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
第九条：工程验收
工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。
隐蔽工程在乙方自检后填制验收表，以书面通知甲方检查。甲方接通知后___天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。
单项工程竣工前___天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后___天内验收完毕。甲方不按时验收，则视作甲方认可乙方单方验收。
乙方在本工程施工安装完毕，应在完工前___天由乙方申请要求市消防部门进行竣工验收，并保证验收通过和开通使用，属于交钥匙工程，并按验收合格的日期为竣工日期。如实际竣工日期比合同约定竣工日期延迟的，乙方应承担延期竣工的违约责任。
自动报警系统和相应部分经乙方优化设计修改后，如市消防部门验收通不过而需重新整改所需的工程费用均由乙方全部负责，并由乙方承担因此延误交工而造成甲方的损失。
属于甲方负责完善的消防工程项目(包括防火门、应急照明、疏散标志、管井的封堵等)应在消防验收前达到验收标准，否则乙方竣工验收时间顺延。
工程竣工后，在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料各___份。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料;工程变更较大的，应由乙方重新绘制竣工图，所需费用由乙方承担。
在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。
第十条：工程变更
乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出优化设计、修改工艺的合理化建议，经甲方和设计及消防部门同意后方可实施。
在工程进行中，甲方有权随时以书面通知乙方修改、补充、增减原有工程设计，乙方应依照甲方要求进行。其增减工程量由监理单位和甲方签证确认，并按本合同第二条第二款内容结算。
第十一条：违约责任
甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的3%。
乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金，若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同：
“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;
“欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，以及在合同实施过程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的判断，进而损害甲方的利益。
乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权直接从未付给乙方的款项中抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
第十二条：其他约定条款
甲方已委托监理公司进行建设监理，乙方必须服从监理公司的管理，本合同范围内的所有工程验收、工程签证必须经监理公司和甲方盖章确认。
工程保修期内，如因乙方原因的质量投诉或问题，乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理，甲方将另行委托，其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。
施工用水源、电源设施甲方接到工程主体内，由乙方接到施工现场内各施工地点并按表向总承包单位缴交水、电费。
甲方对乙方工程进度或质量不满意时，虽经甲方提出要求改善，而乙方并未执行，则甲方有权不须提出任何理由而随时以书面通知乙方终止本合同，乙方必须遵从在天内退场，甲方保留对乙方由此引起的损失的索赔权。
第十三条：争议解决方式
本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十四条：乙方联系方式
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发包方(全称)：__ (以下简称甲方)
承包方(全称)： (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称： __
工程地点： __
工程内容： 社区 建筑面积约为 m2(竣工后按实际收方计算)。
二、工程承包范围：
承包范围：
1、设计方案中全部建筑工程;
2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2。5m，为预制板，二、三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。
3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。
4、房内墙一粉一搓。
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
四、质量标准：
工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价：
工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。
工程单价： 元/m2，不含契税。
六、付款方式：
1。建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2)，一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。
2。内粉按建筑面积形象进度付20%。
3。外粉按建筑面积形象进度付10%。
4。余款验收后付清。
七、承包形式：
承包形式：包工不包料。
八、甲方工作：
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。
2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。
九、施工与设计变更：
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。
2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。
3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才可以实施。
4、甲方代表 同志，负责施工现场的验收签证工作，其签证作为工程结算依据。
十、工程验收与结算：
1、竣工工程验收以国家颁发的和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中结构工程、地下工程必须具有隐蔽验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理签证手续。
3、在规定保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按《建设工程质量管理条例》执行。
十一、纠纷解决办法：
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：
1、向合同仲裁机关申请仲裁;
2、向人民法院起诉。
十二、其它：
乙方遵循安全生产的原则，制定安全施工措施，杜绝安全事故的发生，承担施工过程中所有的安全责任，包括施工期间材料运入途中的所有安全责任，安全事故都由乙方承担。
十三、附则：
1、本合同一式四份。甲、乙双方各执一份。
2、本合同未尽事宜经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。
十四、合同生效：
本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
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合同号：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
乙方为甲方的环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等设备提供一年维护期，为保证双方利益特订立此协议。
>一、服务项目的名称
环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等系统维护项目
服务项目的地址：_________________
>二、服务范围
系统中设备的故障排除；系统中设备损坏后的配合维修(包含正常损耗的零件更换费用)；系统线缆检查和维护；系统改造、升级的建议；用户操作人员的培训(甲方认为有需要时)。
>三、结算方式
(一)服务费项目详细明细表为人民币：_________________元整。
(二)服务费在合同签订后一周内甲方支付服务费给乙方，收到款后乙方开具正式发票。
(三)对于人为损坏或其他不可抗力因素意外损坏需要更换或维修的器材，将根据实际器材价格和维修费由甲方承担，费用当即结算；
>四、维护方式
电话联系，非紧急情况按双方约定时间维修。特殊情况相应时间：_________________如系统发生严重故障12小时内响应处理。(24小时内开始维护)
>五、双方的责任与义务
1、在甲方的工作时间内乙方必须尽职尽责的提供维护项目中的服务内容，甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方在提出服务要求后乙方必须在24小时内到达现声进行服务。如有特殊情况，双方协调解决。
2、在整个维护期内甲方必须使用乙方提供的设备。
3、乙方在维护设备过程中，如遇上硬件操作无法维修，由乙方负责购买相应配件线材等，乙方负责免费安装调试。根据产品的正规保修改造保修义务。乙方在维护过程遇到必须购买的`特殊工具和软件，由甲方负责费用。
>六、合同为尽事宜，双方协商制定。
甲方代表人：_________________乙方代表人：_________________
日期：_________________日期：_________________
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甲方：________________
乙方：________________
依据《^v^合同法》《^v^建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
>一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、工程承包方式：
>二、合同工期
开工日期：
竣工日期：
>三、工程造价、付款方式及质保金
工程造价： 元整小写 元(人民币)付款方式：本工程无预付款。工程完工，验收合格。经甲方审计完成后7天内按审计金额的90%付款。
质保金：本工程保修期为一年。保修期满，无质量问题7天内甲方付清剩于工程款。
>四、工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-xxxx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-xxxx.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》)GB50261-xxxx.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-xxxx.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxxx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-xxxx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
>五、安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
>六、质量保修
1.本工程免费质量保修期限为1年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
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甲方（劳务发包方）：
乙方（劳务承包方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
>一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
>二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
箱体规格：1600x700x240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：
探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
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8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋
>三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
>四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
>五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表（签字）：
乙方负责人（签字）：
日期：
工业园区消防施工合同范本9
发包：_______(以下简称甲方)
承包：(以下简称乙方)
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关条款，结合重庆市的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商一致，达成如下条款：
>一、工程概况：
(一)工程名称：________________
(二)工程地点：______________________
(三)工程规模：________________________________________________
(四)投资批准文号：____________________
(六)承包范围：楼内火灾自动报警及联动系统、室内消火栓系统、喷淋系统。
>二、工期：
本工程开工自20xx年5月10日开工，至20xx年1 月30日，共计 260 天(9个月)。其余工程项目随总体建筑工期进度施工，工期另定。
>三、工程及相关产品质量
乙方提供的工程所需设备和工程质量满足消防验收标准，如因乙方所提供的有关设备影响工期和验收延期的，给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。
>四、工程合同价格及承包形式：
1.承包方式：包工包料。
2.合同价格：工程价款总额：材料费总额+(材料费总额x42%)以现场安装实际量为依据。
(1)材料费：所购材料由乙方提供，材料单价和数量由甲方签字确认。
(2)人工费、机械费、管理费、运输费、利润等一切费用，在材料费的基础上增加42%计算，不另行计费。
3.本工程甲方要求乙方开具材料购买全额国税发票，有关公司开具地税发票由乙方编制人工工资表。
>五、图纸
开工前七天甲方向乙方提供施工图纸一份。
>六、工地代表
1.甲方建设单位代表：
姓名： 职务：项目经理
2.乙方驻工地代表
姓名 ：
职务：
项目负责人
如需易人，需提前七天通知对方。
>七、甲方工作
1.提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
2.提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。
3.对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
4.提供具备施工条件的施工场地。
5.乙方约定甲方应做的其他工作：、
>八、乙方工作
1.在合同签订后3日内向甲方交付保证金人民币元，作为对本合同义务的保证金，按工程安装进度完成量(每栋3万元)无息退还乙方。
2.向甲方代表提供工程进度，如发生工伤事故，及时向甲方代表和有关部门报告，工伤事故5000元以下由乙方负责，5000以上由甲方负责。
3.按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
4.在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
5.如无不可抗拒原因，乙方应按合同规定的时间完成工程。
6.乙方负责对已完成工程的成品保护工作，期间如发生损坏，应及时修复，属产品质量问题的费用由乙方承担，如甲方原因造成的损坏均由甲方承担。
7.工程结束后由，由甲方办理消防验收的全部资料，向消防主管部门申请验收，取得消防验收合格意见书。乙方配合和协助，验收费用由甲方承担。
8.甲方约定乙方应做的其他工作：
>九、施工组织
1.开工及延期开工
乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。
2.由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延
a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；
b)工程量改变和设计变更；
c)因停水、停电、停气等原因造成的停工；
d)不可抗拒力；
e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟；
f)双方约定工期顺延的其他情况:
3.施工暂停责任
a)因他方施工进度缓慢即非乙方原因，甲方代表要求乙方停工，甲方应在停工报告上签字并顺延工期，赔偿乙方的停工损失费用。
b)停工责任在乙方的，由乙方自行承担，赔偿甲方的停工损失费用。
c)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。
d)乙方应以合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇不可抗拒的特殊情况外，均由双方另议。
>十、工程质量与验收
1.工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担返工材料费用和人工安装费用等一切违约费用开支。
2.双方对工程质量有争议，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
3.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。
4.甲方代表的检查检验不可影响施工的正常进行。如影响施工的正常进度，因此给乙方带来的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
5.隐蔽工程和中间验收根据国家、市有关规定执行。
6.无论甲方代表是否进行过验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。
7.乙方采购的设备材料要保证质量，须附有合格证及检验报告，进场时双方验收，无合格证的不准进场，有合格证的材料，如甲方有异议，应进行复验，费用由甲方承担。如与合格证与检验报告不符的，由乙方承担。
8.甲方应在乙方工程结束，调试合格的24小时内签字，甲方协力办理消防验收手续。
>十一、工程款依据及调整
1.确定工程造价的依据：材料费(含辅材)以双方签字确认的材料价款清单为依据，运输费，人工费、机械费、管理费、利润等一切费用按材料价款总额的42%计算，材料费+材料费的42%为工程造价总额，不另计算其他任何费用。材料附表为工程造价的依据,如果材料用量出现增加和减少情况，按双方现在确立的计算方式计算。
2.因工程设计变更所产生的工程费用，应作为工程款的一部分，变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
>十二、竣工与保养
1.工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。
2.乙方应在工程具备验收条件七个工作日内，向甲方提供竣工验收报告和相关资料，甲方应在收到乙方提供的资料七个工作日内组织验收并提出修改意见，如甲方在约定的日期内不组织验收，或是验收后三个工作日内不提出修改意见均视为竣工验收报告甲方已经认可。
3.竣工结算
工程竣工后，乙方编制竣工结算报告，并在十个有效工作日内将结算报告提交甲方审查，甲方应在二十个有效工作日内予以审批，并由双方签章，经消防部门竣工验收后，甲方拨付工程结算款给乙方。
4.保养
1.工程竣工后，乙方保修一年，期间如属配件质量问题，乙方负责更换，如属不正当操作及其他人为原因造成的损坏，费用由甲方承担，保修期满后支付乙方。 2.保修期满后，有关保修条款终止。
>十三、工程款付款方式及结算：
甲方按照下列方式支付工程价款给乙方：
1.合同签订材料进场后十日内预付合同总价的30%。
2.工程完工后十日内付合同总造价的30%。
3.工程全部(年前完工)安装完成三十日内付合同总造价的20%。
4.工程通过甲方和有关部门初检验收合格后，甲方在6个月内支付合同总价的15%。余款5%作为质保金，保修期满后30日内支付乙方。
5.工程通过甲方验收后满壹年，保修期满后合同终止。
6.工程进程中，按甲方要求增加的本合同约定外的工程项目追加款，甲方应在下达书面通知的十个有效工作日内支付给乙方相应的工程款。
>十四、争议解决
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。
>十五、其他
1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式二份，由甲乙双方各执一份，具有法律同等效力。
3.本合同未尽事宜之处，双方另行协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
