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在道路工程施工时，需要双方签署一份合同。那么大家知道道路工程施工合同怎么写吗？以下是小编为您整理的“道路工程施工合同模板”，供您参考。　　【篇一】　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利...
在道路工程施工时，需要双方签署一份合同。那么大家知道道路工程施工合同怎么写吗？以下是小编为您整理的“道路工程施工合同模板”，供您参考。
　　【篇一】
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：
　　一、工程管理：
　　乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理（项目管理制度附后）。
　　二、工程的基本情况
　　工程名称：xx居民安置小区道路工程
　　施工地点：xx居民安置小区
　　三、承包的形式：
　　为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。
　　四、工程承包的具体内容：
　　1、道路工程整平及碾压；
　　2、道路工程按设计宽度，10㎝碎石基层，20㎝厚c30砼面层；
　　3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖；
　　4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井；
　　5、道路边雨水管dn300，污水管dn400，预制钢筋砼管道安装；
　　6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责；
　　7、人行道平整（不含垫层、面砖）；
　　8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
　　五、工程价款：406000.00元（肆拾万零陆仟元整）。
　　六、施工工期
　　乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
　　拟定开工时间为：根据项目部要求
　　拟定竣工时间为：按项目部规定
　　七、工程质量
　　1、该工程的质量等级为合格。
　　2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
　　八、施工安全
　　乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品（安全合同附后）。包括安全帽（费用乙方自负）
　　九、文明施工管理
　　文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。
　　十、计划生育管理
　　乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。
　　十一、治安管理
　　乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。
　　十二、工程款结算办法
　　1、按预算造价签订合同总价包干形式。
　　2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。
　　十三、工程款的支付办法
　　乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。
　　十四、甲方的权利及义务
　　1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
　　2、甲方应履行合同中的条款。
　　3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。
　　十五、乙方的权利和义务
　　1、乙方应遵守合同条款。
　　2、乙方应按合同规定进行管理。
　　3、乙方有权对甲方提出建议。
　　4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。
　　十六、其它规定
　　如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。
　　十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。
　　十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。
　　十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
　　_________年____月____日_________年____月____日
　　【篇二】
　　发包人（甲方）：xx社区居民委员会
　　承包人（乙方）：
　　通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
　　一、工程承包范围和工作内容及要求
　　（一）承包范围：
　　1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米；
　　2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米；
　　3、朝阳社区六组（邱亚夫家旁）右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路；
　　4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙（15米）及房屋（30㎡）改造，建彩钢攻蓬一个40㎡；
　　5、朝阳社区八组一条消防通道硬化；
　　6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
　　（二）工程内容及要求：
　　本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。
　　1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条（实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。）；河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为天，年月日至年月日。
　　2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号C25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。
　　3、朝阳社区六组（邱亚夫家旁）右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号C25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。
　　4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙（15米）及房屋（30㎡）改造，建彩钢攻蓬一个40㎡，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。（墙高2.4米，宽0.12米，全部采用标砖，墙柱为38柱，间距3.5米，用M7.5水泥沙浆砌砖，M10水泥沙浆墙体两面抹灰。）基础开挖宽0.50米×深0.40米，C10混泥土垫层0.10米厚，基础砌砖2×38墙、3×24墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30㎡，房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝，壁厚3㎜的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0.462㎜，所有钢铁构件做防锈处理。工期为天，年月日至年月日。
　　5、朝阳社区八组消防通道一条，长70米，宽6米，厚0.12米，标号C20（实际总长150米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施80米）。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。
　　6.朝阳社区九组消防通道四条，长140米，宽4米，厚0.12米，标号C20（实际总长300米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施160米）。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。
　　二、双方权利和义务
　　（一）甲方权利和义务
　　1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
　　2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
　　3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体承担，其余实施项目由乙方承担；甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
　　4、按合同约定支付工程款。
　　（二）乙方的权利和义务
　　1、收到甲方书面通知3天内进场，完成施工准备（人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备）。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
　　2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
　　3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
　　4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
　　三、工程价款结算及给付办法
　　（一）由于该工程分布6个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付；工程完成80%时按工程总额的50%给付；竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。
　　（二）工程价款采用不变单价：
　　合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
　　1、四组水泥路硬化人工费元/m3×工程量m3，合计人工费元/m3×工程量m3，合计元。共计元。元。河堤维修
　　2、五组高速公路下穿通道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。
　　3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。
　　4、飞虎老年协会围墙费用元/m×工程量m，合计费用元/㎡×工程量费用元/㎡×工程量㎡，合计元。共计元。㎡，合计元。彩钢棚元。批批房
　　5、八组消防通道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。
　　6、九组消防通道硬化人工费m3×工程量m3，合计元。
　　1—6累计工程总价款元。
　　（三）以上单价全部为含税费价格，以正式fa票为结算票据，如人工费可不要正式fa票结算则扣除税收的6%后支付。
　　四、安全文明施工：
　　（一）、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。
　　（二）、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
　　五、竣工验收
　　乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
　　六、违约责任
　　（一）发包人违约：
　　因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
　　（二）承包人违约：
　　1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按1000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
　　七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
　　八、合同生效与终止
　　（一）本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
　　（二）合同订立时间：20xx年月日
　　合同订立地点：
　　（三）发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
　　九、合同份数
　　本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
　　十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
　　发包人或委托代理人：（公章）承包人或委托代理人：（公章）
　　电话：电话：
　　签订地点：
　　签订时间：
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