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牙科装修合同范本1发包方：___________________（以下简称甲方）承包方：___________________（以下简称乙方）一、协议内容：甲方委托乙方对甲方需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案即...
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发包方：___________________（以下简称甲方）
承包方：___________________（以下简称乙方）
一、协议内容：甲方委托乙方对甲方需装修的店内装饰进行设计及施工。
二、乙方按甲方书面确认的装饰方案即由其提供的设计资料进行施工（设计方案包括平面图、电气施工图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。
三、甲方的权利和义务
甲方的权利
1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；
2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
甲方的义务
1、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当有乙方办理的手续外。
2、提供符合施工要求的水源、电源。
3、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认。
4、按照约定的期限支付工程费。
四、乙方的权利和义务
乙方的权利
乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
乙方的义务
1、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成。
2、未经甲方同意戓有关部门批准，不得随意拆改原建筑机构及各种设备管线。
3、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。
4、自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，严格执行有关施工场管理的规定，工程完工后负责清扫施工现场。
5、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意。
6、爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿。
7、精心施工，认真负责，质量要求：具体质量要求参照甲方提供图纸要求的施工质量施质量要符合设计要求和国家规范标准。
五、工程内容及合同金额
1、工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰实际项目计算
2、合同预算金额
议装饰预算金额为人民币：______________元（小写），______________元（大写）。
在施工过程中为了更好体现装饰效果，合理利用资源，如遇材料变更，施工工艺变更等事项，乙方应及时向甲方提出建议，并得到甲方的认可。
对相应装饰预算总金额进行浮动，不得超出预算金额的20%，超出部分友好协商。
六、关于工程价款及结算
1、合同生效后，发包人按约定，直接向承包人支付工程款
第一次总工程款的70%，即工程开工起支付______________元。
第二次总工程款的25%，即各部件装配结束支付______________元。
第三次总工程款的5%，即保洁工程结束支付七、协议工程完成期限______________元。
七、协议构成完成期限：
1、本工程施工期限自_________年_____月_____日起至_________年_____月_____日止。
2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。
因乙方及其代理人（代表原因导致工期延误的，工期不予顺廷。
八、关于材料供应和保管
对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。
由此造成的费用曾加部分，有提供方承担
2、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损失或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。
九、关于质量和验收
1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。
由乙方负责返工的，返工费费用由甲方负责。
3、乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修1年，终身维护损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。
十、违约责任
1、甲方在乙方施工过程中发现有重大质量题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。
除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金。
2、乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。
但战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。
本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及_合同法及相关的法律法规处置
3、若由于甲方未能安协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。
4、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意；如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。
5、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理出入证等工程所使用的水电费用由甲方负责。
本协议共一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）：___________________
电话：_________________________
身份证号：_____________________
乙方（签章）：___________________
电话：_________________________
身份证号：_____________________
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委托方(甲方)：__________
承接方(乙方)：__________
工程项目：_____________________________________________________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：_______________________________________________
2.施工内容：_____________________________________________________
3.委托方式：___________________________________________。
5.工程开工日期：______年_____月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条：工程价款
工程价款(金额大写)___________________元
第三条：保修期
保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。
第四条：违约责任
1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。
第五条：争议解决
1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。
第六条：合同生效
1.本合同双方盖章，签字后生效。
2.本合同甲乙双方各执壹份。
甲方(业主)：__________(签章)
乙方：__________(签章)
住所地址：__________
企业地址：__________
邮政编码：__________
邮政编码：__________
XX年XX 月 XX日
XX年XX 月 XX日
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甲方：
乙方：
甲方将_______________________工程发包给乙方施工，为了明确双方责任、保证施工顺利进行，经双方充分协商，特签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条 工程名称：
第二条 工程地点：
第三条 工程内容：
第四条 工程造价及结算方式
1、本工程平涂面积______m2，单价为______元/m2（此单价不含税金、配合费）。
2、工程总造价为___________，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工程量（门窗不除空、不除踢脚线）计算，并结合签证按实际结算。
第五条 合同工期
甲方发出进场通知后，______天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为______天。
在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：
1、遇到不可抗拒的灾害或事故。
2、甲方要求变更设计图纸，工程内容或增加项目。
第六条 工程款支付
甲方在乙方将工程材料送至现场时应付乙方材料款的_____（按送货单）。乙方工程分四次工程量（第一遍腻子粉，第二遍腻子粉，第一遍墙漆，第二遍墙漆），甲方应在乙方每完成一次工程量付工程进度款_________万元整。工程竣工验收合格，剩余工程款一次性付清。
第七条 甲方、乙方责任范围
>一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿位置，甲方承担此费用。
2、按第六条支付乙方进度款。
3、负责提供施工相关的资料。
4、甲方派__________为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度现场签证工作。
5、负责组织工程的竣工验收。
>二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
2、乙方要派__________为工地现场代表，负责行使乙方的权力和义务。
3、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
4、做好文明施工，工完场清工作。
第八条 违约责任及争议解决办法
1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
2、合同履行过程中如果发生争议，双方协商解决，如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
第九条 其他事项
1、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章生效，至工程价款全部结清后自动失效。
3、合同签订地点：
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
电话：
电话：
地址：
地址：
__年__月__日
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发包方(甲方)
承包方(乙方)
第一条工程概况
工程地点：__________青县永康医院
工程造价：￥510000元，大写(人民币)：伍拾壹万元整；(若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算)
工程承包方方式：乙方包工、包全部材料。
工程有效期限_________天；
开工日期____年____月____日
竣工日期____年____月____日
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸
甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。
施工图纸双方签字后生效。
第四条甲方义务
开工前3天，为乙方入场施工创造条件,全部腾空或部分腾空房屋，清楚影响施工的障碍物：对只能部分腾空的房屋中所滞留的\'家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；
开工前应将原有的电话设备拆除；提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；
负责协调施工对与邻里之间的关系；
禁止拆动室内承重结构，如确需拆、该建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相关的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造燃气管线；
参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
工程所在地若要办理相关施工手续均由甲方办理，乙方协助提供所需相关资料。
第五条乙方义务
施工中严格执行国家《装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；
在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严谨改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承担相应责任；
严格执行本市有关施工现场管理的规定不得扰民及污染环境；
保护好房屋的家具和陈设，保证房屋内上、下管道的畅通；
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；
乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。
第六条工程变更
为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容引起的一切后果，均由甲方承担；
合同签订后，甲方工程减项超过5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；
甲方第二次支付工程款后增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第七条材料供应
乙方提供材料、设备，乙方应将材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承担；
在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。
第八条工期延误
对以下原因造成的竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；
(1)工程量变化或设计变更；
(2)不可抗力；
(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
因甲方未按合同约定完成相应负责的工作而影响工期的，工期顺延；
甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量按下列第(1)项标准执行：
(1)《____GB50210一20xx建筑装饰装修工程质量验收规范》
(2)其它规定：
施工过程中双方对工程质量发生争议时：
(1)可向成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解；
(2)如不服调解，由双方同意的工程质量检侧机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第十条工程验收和保修
双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收；
(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程的验收：
(2)油漆、面层涂料施工前验收：
(3)竣工验收。
乙方应提前二天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。
工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理交移手续
第十一条工程款支付方式
合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务部支付工程款：
工程验收合格后2日内，乙方应向甲方提交工程结算单，将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，同时向乙方结清工程尾款。甲方应将工程款直接交乙方财务部，工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十二条违约责任
合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价____5____%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；
工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修维修权利且乙方仍有追收尾款的权利；
甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金；
第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第(1)种方式解决；
(1)向青县仲裁委员会申请仲裁；
(2)向青县人民法院起诉。
第十四条附则
本合同签订后工程不得转包；
甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份；
合同履行完后自动终止；
第十五条：其它约定条款：______________
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
法定代表人(签字)：
甲方代表(签字)：
委托代理人(签字)：
_____年____月____日
牙科装修合同范本5
发包人(全称)：____________
承包人(全称)：____________
依照《_民法典》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________
工程地点：____________
工程内容：____________详见招标图纸及工程量清单。
工程立项批准文号：____________
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：____________以招标设备清单为主，发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整，如调整范围超出承包人资质范围，承包人有权拒绝施工。
承包方式：____________包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时，则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。
三、合同工期
开工日期：____________ ________年________月________日(暂定开工日期，具体以建设单位开工令为准)。
竣工日期：____________ ________年________月________日前竣工。
合同总工期：____________ ________日历天
四、质量标准：____________
工程质量标准：____________符合国家有关施工质量验收标准(根据工程的特点为：____________合格)。
五、合同价款与支付
本合同价款采用下列方式确定：____________
(1)按本合同承包范围、承包方式，暂定本工程的中标价________元为合同工程总造价。
(2)此中标价不包含：____________监理费、消防验收费、手术室医用设备验收费
.工程款支付
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
工程款支付：____________工程竣工验收合格后发包人应向承包人支付合同金额的30%，竣工验收合格后第二年发包人应向承包人支付合同金额的30%，竣工验收合格后第三年发包人应向承包人支付合同金额的40%，发包方应按时返还该款项，若不按时返还每天则按应返还款项的5%计算滞纳金支付承包方。)
发包方在收到承包方所送的工程量进度计划、工程进度款划拨、修改文件等一切应由承包方审定的文件必须在三天内审定批复，因发包方末及时审定、及时划拨工程进度款造成的停工、窝工，承包方概不负责，工程顺延。
发包方应对发包项目的合法性负全责，承包方可协助发包方进行工程手续报建等，由此产生的费用(含承包方被政府相关部门的罚款)全部由发包方支付，因发包方报建手续不全或其它原因造成的停工、窝工，工期顺延。
因设计变更及发包方新增加的工程工程项目，收到承包方的签证和报告后应在15天内进行审定，并付增加签证款项的90%给承包方。
、工程量确认
工程经竣工验收合格后，承包方绘制的竣工图必须是现场实际发生完成的项目与数量的真实反应，工程量按实计算;隐蔽工程必须以发包方、监理、施工单位现场签字确定后的有效隐蔽工程验收记录为依据;合同以外的设计变更、增加工程等以有效的设计变更单作为结算依据。
六、组成合同的文件
1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等)
(4)投标书及其附件
(5)本合同专用条款
(6)本合同通用条款
(7)图纸
(8)标准、规范及有关技术文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、词语定义及合同文件
合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：____________本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸。
语言文字和适用法律、标准及规范
本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。
适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：____________《_民法典》及有关国家规定。
适用标准、规范：____________
适用标准、规范的名称：____________设计图纸及其所附技术要求及现行的相关规范和标准。
发包人提供标准、规范的时间：____________ /
国内没有相应标准、规范时的约定：____________ /
承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。
.图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数：____________开工前向承包人提供四套图纸(不含标准图集)。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。
发包人对图纸的保密要求：____________不得将本工程图纸转给第三人。
使用国外图纸的要求及费用承担：____________ /
八、双方一般权利和义务
发包人工作
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：____________
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：____________已具备开工条件。
(2)配合将施工所需的水、电接至施工场地的50米内，其余由承包人负责办理。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求，由承包人按现场情况预计工程造价，在工程量报价已含。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：____________ /
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：____________开工前由发包人办理施工所需证件，并向承包人提供有关政府批文复印件1套
(6)水准点与座标控制点交验要求：____________开工前三天完成，承包人根据发包人提供的基准点进行复核，经验收无误后办理测量基线交接手续。
(7)图纸会审和设计交底时间：____________由监理工程师通知。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：____________由发包人负责，承包人应积极配合完成。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：____________提供足够场地给乙方使用，临时设施由乙方自行搭设及按合同约定支付工程款。
、承包人工作
承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：____________
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：____________ /
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：____________由监理工程师发出专项通知。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：____________承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用。发包人有其它单独分包工程项目的，承包人向其分包单位收取分包工程总价3%的管理费用。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：____________ /
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：____________按吉林省有关规定办理。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：____________各项成品未正式办理移交手前由承包人负责保护，费用由承包人承担。如有特殊要求，双方另行协商解决。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：____________按发包人指定要求配合工作，由此发生的费用由发包人承担。
(8)施工场地清洁卫生的要求：____________承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。若因政府部门检查而产生的费用则另行签证确认。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：____________承包人应在本工程竣工结算后15天内，无条件清退所有施工场地。
其他相关工作
承包人必须按照投标文件中所做出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》(gb/t502 36-20_)。
项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。
承包人委派的现场项目部主要负责人不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。
发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。
(1)工程师
监理单位及监理单位委派的工程师
姓名：_____________职务：______________ __
发包人委托的职权：____________见《监理合同》
需要取得发包人批准才能行使的职权：____________见《监理合同》
(2)发包人派驻的施工员
姓名：_____________职务：______________ __
职权：____________
(3)不实行监理的，工程师的职权：____________
(4)项目经理机构
项目经理：____________姓名：_____________职务：______________ __
九、施工组织设计和工期
、进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：____________开工前3天
工程师确认的时间：____________收到方案后3天
群体工程中有关进度计划的要求：____________ /
.工期延期
双方约定工期顺延的其他情况：____________遇自然灾害和不可抗力因素工程顺延。
如有增项，需由甲乙双方签字确认后，方可施工，工期相应顺延。
如遇增项为承包人无资质施工的范围，承包人有权拒绝施工，因此造成的施工进度停滞由发包人负责，且工期相应顺延，直至双方达成一致意见，方可继续施工。由此造成的损失(工期的顺延，费用的增加等)由发包方承担。
十、质量与验收
、隐蔽工程和中间验收
本工程的质量标准应达到合格，因承包人违反打操作规程或施工质量不符合本合同要求，承包人无条件返工，直到工程质量达到本合同要求为止，因此造成的经济损失、工期的延误等增加的费用，均由承包人负责。
隐蔽工程在隐蔽前，根据有关规定执行。
.工程试车
试车费用的承担：____________按通用条款有关规定。
十一、安全施工
如因承包人自身原因发生安全事故，一切责任由承包人承担。
十二、材料设备供应
.发包人供应材料设备
发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：____________
(1)材料设备单价与一览表不符：____________ /
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：____________ /
(3)承包人可代为调剂串换的材料：____________ /
(4)到货地点与一览表不符：____________ /
(5)供应数量与一览表不符：____________ /
(6)到货时间与一览表不符：____________ /
发包人供应材料设备的结算方法：____________ /
承包人采购材料设备
承包人采购材料设备的约定：____________承包人在采购建筑材料时，需书面报发包人和监理批准后才能采购使用。施工中，由于工程设计变更造成乙方已采购的材料设备无法适应工程需要，甲方需按材料设备的实际采购价格回收全部的适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行处理。
十三、工程变更
变更设计经监理单位、发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作计量依据。所有设计变更、签证等增减工程量的书面资料，必须于施工竣工前由发包人、监理方盖x确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。
十四、竣工验收与结算
竣工验收
承包人提供竣工图的约定：____________按照工期期限后30天内将竣工资料(一式四份)和工程结算连同竣工报告一式伍份交发包人。
竣工结算
投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价，在工程结算时综合单价不变，工程量按实调整。
工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：____________
(1)中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用;
(2)中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。
(3)中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额计算单价。或施工前双方协商单价。
(4)发包单位收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料齐全后28天内进行核实，并送交发包人审核确定后报上级有关部门最终审定，按评审中心确认工程造价作为支付结算价款依据。发包方收到承包方结算最终审定时间不得超过35天，否则视作同意按承包方送审价进行结算
工程保修期：____________两年。
十五、索赔和争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：____________
由双方协商解决，也可由有关部门调解;
采取方式解决，并约定向仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。
(3)提交仲裁委员会仲裁;
(4)依法向工程所在地人民法院起诉;
十六、其他
、工程分包
本工程发包人同意承包人分包的工程：____________ /
、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：____________按通用条款执行
、保险
本工程双方约定投保内容如下：____________
(1)发包人统一投保内容：____________按政府相关规定执行
发包人委托承包人办理的保险事项：____________ /
(2)承包人投保的内容：____________按政府相关规定执行
、担保
本工程双方约定担保事项如下：____________
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：____________ /
(2)承包人向发包人提供履约担保，/
(3)双方约定的其他担保事项：____________ /
十七、合同生效
合同订立时间：____________ ________年________月________日
合同订立地点：____________
本合同双方约定自签字盖x之日起生效
本合同正本一式份，发包人执份，设计人执份。
发包人：____________
承包人：____________
法定代表人(或授权代表)：____________
法定代表人(或授权代表)：____________
联系人：____________
联系人：____________
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
