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采矿工程承包合同一乙方(承包方)：根据《中华人民共和国协议法》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本协议。一、甲方将位于(矿区范围拐点坐标)的采矿施工劳务承包给乙方。二、协议承包期限为1年，自 年 月...
采矿工程承包合同一
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国协议法》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本协议。
一、甲方将位于(矿区范围拐点坐标)的采矿施工劳务承包给乙方。
二、协议承包期限为1年，自 年 月 日至 年 月 日，或掘进20xx米完工时终止。
三、 承包方式：
乙方负责组织人员进行开采施工，甲方按照掘进量每米 元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为：
1、前两次在每掘进300米时付清该批进度的劳务报酬款;
2、以后在每200米时付清该批进度的劳务报酬款;
3、掘进总量在1000米之后，每150米支付一次该批进度的劳务报酬款。
四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。
五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供，费用由乙方承担。如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工，甲方应适当赔偿乙方的损失。
六、施工人员由乙方负责雇请、管理。工资，福利等由乙方与工人自行协商，甲方不予以干涉。
七、乙方向甲方缴纳抵押金 元，此款在本协议终止后及时返还给乙方。
八、甲方有义务和责任，负责协调当地相关部门的公共关系，努力给乙方创造良好的开采环境。甲方必须按协议约定，提供可供开采的矿产资源和开采环境。
九、由于甲方原因导致乙方无法施工，或者甲方中途单方解除协议的，甲方应双倍返还已缴纳的抵押金，并赔偿因违约造成的其他损失。
十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的，可以停止生产。
十一、甲方必须按照本协议约定，按时支付劳务报酬价款。如不能按时支付价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的3‰向乙方支付滞纳金，延期付款超过1个月，乙方有权解除协议。
十二、本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十三、 本协议一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 年____月___日 _____年____月____日
采矿工程承包合同二
甲方：
乙方：
为了加强施工管理，确保工程质量、工期、安全文明施工等目标的实施，根据企业内部项目法施工实施细则及有关规章制度的有关规定。为明确双方权、责、利，经双方协商一致签订责任书。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包方式：包工包料。
三、承包工程范围：该工程施工图纸的全部基础、主体模板工程制安、堆放、整理等工作。(化粪池、屋面瓦条另算)
具体内容：
1、木模板制作、安装、模板支撑架搭拆、加固，小型预制件模板制作、安装。
2、木模拆除、及时拔铁钉、清理、刷隔离油、分类堆放整齐。
3、屋面。
4、浇砼时派专人值班守模。
5、施工场地内50米内的运输。
6、工完场清、成品保护。
7、配合施工员测量、放样。
四、工程期限：基础及主体工期为150日历天，乙方必须按甲方的施工组织进度网络计划要求控制来安排材料、设备劳动力。杜绝因乙方因素拖延节点控制计划，保证满足其他工种的需要。如果未按工程进度网络计划节点控制计划节点完成，拖延工期则甲方有权以1000元/天处罚，提前工期每天1000元/天奖励，依次类推。由于业主方及甲方原因，需签证，工期相应顺延。
五、质量要求：乙方必须严格按照国家现行施工规范《强制性条文》、图纸设计要求、企业标准来组织施工，工程合格率90% 以上，质量评定由公司质检科实测实量作为单价及结算依据。
六、工程结算方式：
1、包工包料按施工图纸的建筑面积计算，每平方米建筑面积 ，但必须达到合格率90 %以上。
2、基础以2.2米为计算标准，超深部分另行按构造柱模板接触面每平方米30元价格计算.
七、工程质量管理：
1、工程质量关系到企业信誉生存，各作业班组必须严格按规范及企业标准进行施工，执行《强制性条文》，维护公司信誉。
2、乙方在施工中，必须确保工程质量，按施工组织设计，严格按图及施工规范工程变更联系单进行施工(如增加部位另算)。
3、乙方必须服从公司各职能科室及项目部的管理，严把质量关，积极配合甲方、设计单位和监理公司的工作。
4、项目部的施工技术人员必须对作业人员进行技术及安全交底，推广使用新工艺、新技术、新材料。
5、乙方在施工工程中，甲方均有权随时对工程质量实行质量监督管理，凡达不到质量标准的，一经发现，乙方应立即返工，工料费自负。拒绝返工或拒绝监督者，将按公司有关文件规定严格处罚。
6、乙方必须树立百年大计质量第一的思想，做好质量的自查自检工作，及时发现质量问题，立即返工确保工程质量。
7、乙方必须在保证工程质量的前提下、节约材料、做到工完场清，不得浪费材料，如果发生浪费材料，损失费用由乙方承担。
8、乙方必须按施工程序施工，隐蔽工程验收必须自检合格后经过甲方质检人员及监理人员验收签字后才能进行下道工序施工。
八、安全管理：
1、乙方必须树立“安全第一、预防为主”的安全方针，遵守各项安全操作规程，特殊工种必须持证上岗。每天上班前，必须检查安全保护设施是否完好，应在有绝对安全保障的劳动条件下进行施工作业，不具备劳动保护条件的，乙方应停止作业，并立即向项目部汇报。
2、乙方进场的作业人员必须经过公司、项目部及班组的三级安全教育，方能进场施工，并组织班组人员学习安全技能及安全知识。
3、因乙方违章施工造成安全、质量事故及影响公司和项目部名誉的一切损失，由乙方负责其经济责任和法律责任，甲方概不承担任何责任。不属于乙方违章所致的由肇事方负责。安全事故的责任人，责任行为认定由有关主管部门认定。
九、工程现场管理有关规定：
1、乙方必须自觉维护所在工地的社会治安，积极配合公司、项目部和有关治安部门对流动人口登记等工作。每个承包团体成员不得从事或参与贩毒吸毒、卖淫、嫖娼、聚众赌博、打架斗殴、损坏工地财物、偷、盗、抢、骗、工地材料及设备等一系列违法活动，有上述违法犯罪行为发生者，应由乙方承担全部的经济和法律责任。
2、乙方必须自觉做好计划生育工作，有违法计划生育者，有劣迹表现者，均应拒绝进入工地劳动，由于乙方的疏忽或纵容包庇而造成的后果均由乙方承担全部的经济和法律责任。
3、乙方必须做好场地成品材料保护和已完工程的成品工作，以及机械设备保养工作。机械及电气设备有专人管，不得违章操作。如因乙方施工操作不当，而造成机械及电气设备损坏。人员伤亡事故等，应由乙方负责经济和法律责任。
4、乙方住宿，餐饮必须有专人管理，不得随意乱拉电线、插头，不得烧电气餐具，不准随意把床铺搬进新房子里，如出现上述情况，立即停止使用和改正，否则甲方有权没收其餐具和作罚款处理。
5、乙方必须注意讲究卫生，积极配合上级部分对工程卫生检查监督工作。
6、根据xx省文明施工现场管理标准和衢州市创文明城市的相关要求，甲方将制定相应管理制度，乙方以及承包团体内全体人员，必须积极配合，且应无条件服从。
7、乙方必须配合和遵守工地门卫制度工作，不得随意把闲杂人员带进工地住宿就餐，如有特殊原因，必须经过门卫人员同意并登记方可进入工地。否则按破坏工地治安论处，送至机关审查处理。
十、其他事项：
1、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，有可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
2、模板接缝应平整，不应漏浆。浇筑前，模板内应清理干净。
3、模板的标高、垂直度、平整度和截面尺寸应符合设计及施工规范要求。
4、拆模时间必须符合施工规范规定。
5、工程进度应根据项目部的施工进度计划组织施工，安排足够施工人员。
6、门过梁与构造柱相接处必须构造柱和过梁整体现浇。
7、楼梯需浇至平台处，再砌墙。
8、负责配电房，卷杨机房屋面搭设的人工费、材料费由项目部负责。
9、模板堆放应整齐有序，及时清理废材料，保持场容场貌的整洁。
10、根据贝林公司建筑工程施工质量管理奖罚条列实行奖罚。(附管理条例)
11、设计如有变更，需按变更联系单及图纸会审要实行。
12、严格按《衢州市居住建筑工程质量通病防治措施》组织施工。
13、该项目模板分项制作，安装及支模架所有材料，机械设备由乙方自行负责，费用已纳入承包价内。
14、付款方式：按月进度，经项目部签证以完工程量及项目部质检员验收达到协议约定的质量标准和项目部审定工程款的80%，次月20日前支付，待工程主体验收合格乙方分项工程所含内容均完成后，无违约行为，三个月内付清。
十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自协议签订之日起生效，工完款清后失效。
甲方：乙方：
采矿工程承包合同三
发包方：以下简称甲方
承包方： 以下简称乙方
根据《中华人民共和国经济协议法》有关规定，为明确双方承包过程中的权力和义务，经甲乙双方共同协商，同意签订本协议如下。
一：采矿工程概况
1. 工程名称：采矿，掘进，出矿等工程
2. 工程地点：
二：承包方式
1. 乙方负责采矿，选矿的生产设备，生产材料及工人工资全部费用。
2. 乙方应安全生产，按年计算每年任务，【6吨精选钨沙】交与甲方，价格按每吨三万五千元，任务外的钨砂按市价卖与甲方。
3. 在生产前乙方应向甲方交押六十万元风险金才能生产，本风险金在安全生产状况下，待协议期满后甲方退回乙方。
三：用工管理
1. 乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作业人员必须是年满
十八周岁以上五十岁以下的男性，但必须经矿区医院身体检查和甲方保卫部政审及甲方安全环保部，人力资源部，保卫部按规定时间培训教育考试合格后方可招用，将员工统报坑口备案。
2. 乙方应依法与员工签订劳动协议，依法给予员工正常的劳保待遇。
四：安全生产责任
1. 乙方承包一切安全生产责任，必须坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的安全方针，服从甲方的安全考核，确保安全生产。
2. 乙方必须按规定为从业人员，办好雇主责任保险和工伤保险，保险赔偿金额每人不得少于60万元，并将雇主责任保险凭单和工伤保险单复印报甲方安全环保部，人力资源部和财政部等部门备案。
3. 甲乙双方另行专门签订，【安全生产管理协议】双方要认真执行【安全生产管理协议】条款，同时乙方还应与甲方坑口签订安全生产责任状。
4. 乙方人员在工程承包内出现偷盗矿产品和生产材料，备品条件等工业器材以及其它影响社会治安等违法乱纪行为，乙方应按经济损失3—5倍赔偿或每人一次承担1000—3000元处罚，在结算中扣减，触犯法律的将当事人移送司法机关处理。
五：结账方式
乙方在每月10号前向甲方结清上月工程款及钨砂款
六：协议期限
年 月 日起至 年 月 日止
本协议未尽事宜双方协商解决可订立补充协议，双方签订即日生效。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，
甲方： 乙方
年月日：
承揽采掘工程协议(五)
甲方：
乙方：
根据甲方生产需要，经双方协商，甲方同意将井下采掘工程承包给乙方施工。双方特订立如下协议条款，以便共同遵守：
一、工程项目地点：
二、工程项目名称：井下采掘及附属工程。
三、工程项目范围：按有色地质矿产勘查开发院设计，有序、合理、安全可靠的前提下开展作业。
四、工程单价(工程单价不含税)
1、掘进与扩帮，挑顶，撬底工程以立方米为单位实行包干价，每立方米为328元(约合1180元/米)
2、采矿工程单价以吨为单位实行包干价，每吨45元。 上述1、2条款的单价均包括从凿岩爆破开挖到运输矿石或石渣的所有费用。运输是指从井下作业面装车运输到地面选矿厂堆矿场或废渣场的整个过程。
3、附属工程单价
(1)、采掘时需毛石浆砌拱支护的，由乙方包工包料，每米按800元，直墙每立方150元，验收结算。
(2)、采掘工程需混凝土支护的，由乙方包工包料，按每立方米600元结算。
(3)、采掘工程需要用木料支护的，甲方支护给乙方的人工费按每米120元验收结算。
(4)、采掘过程中需人工二次倒运的，以每增加一次倒运，增加每吨8元验收结算。
4、双方确定有关材料的单价：炸药：11.6元 、导爆管：每发6.8元，电雷管：每发3.5元，电价：每度0.70元。乙方同意这些价格不管市场情况有无变化二年内不再调整。
五、工程结算及付款方式
1、巷道掘进及附属工程按甲方验收后的工程量进行结算。
2、采矿工程按甲方地面矿仓计量员的计量单进行结算。
3、结算时甲方将其提供的爆破材料、电费，维修配件500元之内有乙方承担，每月30日验收，下月10日前付清92%的工程款，扣留8%的安全押金。
六、双方的权力与责任
1、甲方的权力与责任
(1)、甲方有权监督乙方按甲方要求施工和规定时间完成，如乙方不按要求施工，甲方有权不预验收或罚款或终止协议的处理。
(2)、甲方应及时购置设备，提供材料。
(3)、甲方必须保证风、水、电的正常供给。
(4)、甲方负责提供乙方施工人员的住房，材料库，修理间等。
(5)、卷扬机电费、水泵抽水电费由甲方负责。甲方因自身生产材料和设备不到位造成乙方民工停工，从停工第三日起，补助现场施工人员的民工每天30元的生活费。
(6)、如果乙方在协议履行期间内，严重违反有关条款，连续2个月不能完成采掘任务，甲方有权单方面终止协议，另行安排工程队，并追究乙方给甲方造成的经济损失。
2、乙方的权力与责任
(1)、承包人必须提供合法，具备井巷施工人资质的各类证明材料和有关人员的资质证书或上岗证书。保证安全文明生产，建立建全矿山安全责任制度，规章制度和作业规程。
(2)、每月拓工程款8% 预留给甲方，协议期满全部付清。
(3)、乙方有权按生产进度制各岗位的工作报酬。
(4)、乙方必须按甲方指定的地点堆放矿、渣，不得将矿、渣混倒，制造人为损失和贫化，发现矿、渣混倒一车罚款100-500元。
(5)、乙方雇佣作业人员必须是遵守国家法律，年满18―60周岁，身体健康，思维正常的中华人民共和国男性公民。
(6)、乙方不得雇佣信丰县本县区内的作业人员从事井下作业。
(7)、杜绝偷矿或伙同他人盗矿，发现一次罚款5000元，情节严重者移交司法机关处理。
(8)、承担采掘作业的各种材料，运输设备和矿山机械保养等费用。
(9)、乙方招收的工人必须进行安全教育，熟悉矿山安全操作规程，必须保证持证上岗，乙方必须严格执行矿山安全生产有关法规，条例，确保各项安全生产措施到位。及时准确的整治安全隐患，做到警钟长鸣，安全无事故。相关人员各种规定的培训费用由乙方承担。在施工期间，乙方人员的，伤、残、亡等一切事故费用乙方自理。
七、其他事项
1、乙方作业人员必须持身份证，计生证证明，特殊工作必须持证上岗。
2、乙方必须为施工人员办理工伤及安全险，并在甲方备案。
3、矿区施工人员必须遵守矿规，矿纪，乡规民约。
4、在协议期内，如遇自然不可抗力产生费用增加，由双方协商解决。乙方需终止协议，必须提前三个月向甲方提出书面申请。否则处违约金10万元。如甲方无正当理由单方终止协议，应赔偿乙方违约金10万。
5、本协议有效期为两年，协议期满后在同等条件下乙方享有优先权续签。
6、本协议自双方签章后生效，具有法律效应，未尽事宜双方协商解决。协议一式肆份，双方各执二份。
甲方单位： 乙方单位：
采矿工程承包合同四
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________
设计证书等级：_________
发包人：_________
设计人：_________
签订日期：_________
发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为_________元人民币。设计支付进度详见下表。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：_________。
6.2.3设计合理使用年限为_________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_________%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关的设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_________种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
8.8本合同一式_________份，发包人_________份，设计人_________份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：_________。
发包人名称(盖章)：_________设计人名称(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
采矿工程承包合同五
甲方:____________________
乙方:_____________________
甲方为了乐陵市跃风河清淤工程的需要，甲乙双方本着公平公正平等的原则签订本协议，具体事项经甲乙双方协商签订协议如下:
1、工程名称:_______________________
2、工程量:
河道长度有3150米左右，(具体长度按时间丈量，工程量按照水利局下达的图纸段面土方量计算)
3、工程价格:
每立方米单价为五元五角(5。5元)(包括变压器安装，变压器租金每天200元，移动变压器每次1000元移动费，材料及人工费5。3万元，电费0。53元每度，按表计算，看坝有乙方负责，发生倒坝有乙方负责，)上述费用由乙方承担，甲方先垫付以后在工程款中扣除，安装变压器费用及电费单价高于上数，多出的费用由甲方负责。
4、付款方式:
工人进场后先付部分生活费，付款按工程形象进度付款50%。工程结束先解决工人全部工资回家，余款三日内一次性付清。
5、质量及验收:
以甲方及水利局有关人员验收为准，按照跃风河水利局下达的图纸施工，乙方因水源困难，必须分段施工，甲方必须分段及时验收，不误乙方施工时间。
6、安全责任:
乙方按行业有关标准，布置施工队伍，在保证质量的前提下按协议完成施工项目，施工期间发生安全事故有乙方负责。
7、甲方责任:
甲方负责按时付款，安排一台挖掘机常驻工地，听从乙方管理人员管理，开挖泥浆池及加固，排水沟等，甲方挖掘机待工程结束，验收合格后挖掘机才能撤离工地，挖掘机的调运，油料，修理，驾驶员等均由甲方负责，乙方安排驾驶员宿舍，甲方负责协调挖掘泥浆池的位置，及行走路线，水源，解决协调地方矛盾。调解费用由甲方负责。
8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，希双方共同遵守，本协议甲方负责人签字盖章，乙方负责人签字后生效，本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方:__________;乙方:_____________
立协日期:_______年___月___日
采矿工程承包合同六
发包人(全称)_____________________
承包人(全称)_____________________
依照《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本协议。
第一条 工程基本概括
1、工程名称：_____________________
2、工程地点：_____________________
3、工程内容：_____________________
4、工程立项批准文号：_____________
5、资金来源：
第二条 工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条 施工工期
共_____个工作日。
议定自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)
第四条 工程质量标准
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条 材料和设施供应
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本协议约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条 工程价款及付款方法
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用_______承包方式;
2、工程价款_______元(暂定价以决算价为准)
3、付款方式：______________
第七条 组成本协议的文件
1、本协议协议书;
2、中标通知书;
3、投标及其附件;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸;
6、工程量清单;
7、工程报价单和预算书。
第八条 双方的权利和义务
1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理;承包方指派_______为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条 种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植;
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条 初步验收
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条 工程变更
承包人在工程变更_____天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整协议价款。变更价款按下方法进行;
1、协议中已有适用于变更工程的价格，按协议已有的价格变更协议价款;
2、协议中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更协议价款;
3、协议中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条 检验标准、方法、地点及期限
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》;
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
第十三条 竣工决算
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间，在工程竣工后_____日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照协议约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条 质量保修
养护期为_____个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定协议时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为协议的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条 履约保证金
承包人在签定协议时，向发包人交纳_____元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条 协议解除
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除协议;
2、发包方未按协议约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除协议;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除协议。
4、因不可抗力导致协议无法履行，发包方、承包方可以解除协议;
5、因一方违约致使协议无法履行，另一方违约致使协议无法履行，另一方可以解除协议;
6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除协议的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时协议解除;
7、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条 协议的终止
发包方、承包方双方履行协议全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本协议即告终止。
第十八条 安全施工
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条 违约责任
发包方、承包方双方应严格按照本协议的约定全面履行自已的义务，若一方违反协议约定，需支付另一方协议总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条 争议的解决
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第 (一) 种方式解决;
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条 协议的生效和份数
协议的订立时间：_____年_____月_____日
协议订立地点：_______________________
协议约定：___________________________
本协议一式_____份，发包方保存_____份，承包方保存_____份。
发包方：______________ 承包方：______________
法定代表人：__________ 法定代表人：_________
委托代理人：__________ 委托代理人：_________
采矿工程承包合同七
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，遵循平等、互惠、互利、自愿、公平原则，经甲乙双方协商一致签订本合同，具体协议条款如下：
1、工程地址名称：__
2、工期：一年内(下雨天除外)甲方必须有500万立方米沙给乙方拉运，甲方必须提供装载车3台24小时保持正常开工、装车、修路、卸沙处推平，甲方要确保24小时开工(下雨天除外)。
3、单价：0米至1500米运距内每立方米承运单价2.7元。若超出1500米以上的，甲乙双方另协商决定。
4、结账方式：以车箱实际量方及车箱斗上另加2.5立方米计算承运实际方数。甲方应每15天结算工程款一次，并在结算后2天内将这15天的工程款付清，若超出2天没有付清的，甲方应付给乙方逾期违约金，逾期违约金每天按总工程款的1%计算。
5、正常开工时，甲方的.沙量必须保证乙方正常班(即每天9小时)每部车辆每天能运35车以上，若甲方无沙或量少(即每天无法达到上述运输车数的)给乙方造成误工损失的，由甲方负责，并补偿给乙方每辆车每天500元误工损失的同时，乙方有权提出变更协议，提高承运单价。
6、乙方车辆进场时，甲方预付给乙方前期生活等费用人民币伍万元整，并从乙方前3个月的工程款中陆续扣回。同时甲方应付乙方调遣车辆费每部车补贴人民币20_元，但此费用甲方不能扣回。
7、乙方在施工过程中，如没有盈利等原因造成乙方无法继续施工的，乙方必须提前3天向甲方提出申请，甲方同意后并结清工程款项后方可退场。
8、柴油由甲方安排提供，油质必须以中石化油质为标准，单价以市场行情价为基准，但柴油单价最高不能超过7.2元/升，超出部分的，由甲方承担。乙方可以随时对油量进行抽样检查柴油的成率，若抽样检查柴油的成率是多少，之前所有设备所加柴油的升数就按此成率折算结算柴油款。
9、路面上相关执法，交警部门检查超载超重，车牌照由甲方负责解决。(如盗车贼车由乙方负责)。(施工工作中如有社会上闹事人由甲方负责摆平)。
10、拉沙必须一个车队拉沙，甲方不可另找车队参与，以免车造成纠纷。
11、未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，一份两张。甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效至工程完工账清后自动失效。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
采矿工程承包合同八
工程承包合同
发包方(甲方)：________________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
承包方(乙方)：________________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条：工程项目
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、工程编号：________________
四、工程范围和资料：全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条：工程期限
一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而停工或不能顺利施工者。
第三条：物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式：
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。
四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求务必以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料，在进场时务必由供应方负责验证;如无合格证明，务必经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。
第四条：工程款结算
一、全部工程造价的结算方式。按下列第项规定办理：
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。
4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。
5.招标的工程，按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理(详见附件)。
第五条：施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。
二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由职责方负担：
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，务必经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据。
第六条：竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不贴合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方带给以下文件：
1.增减变更文件和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，能够由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位职责造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)
九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责。
第七条：违约职责和仲裁
一、由于乙方职责未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化推荐奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选取下述第项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，(2)直接向人民起诉。
第八条：附则
一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。
三、招标工程，按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项：
第九条：合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)
三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议：
六、有关补充合同：
第十条：合同份数及有效期
一、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方)：____________________
工程负责人：____________________________
____年____月____日
建工单位(承包方)：____________________
工程负责人：____________________________
____年____月____日
采矿工程承包合同九
发包方 (以下简称甲方)：
住址：
承包方 (以下简称乙方) ：
住址：
依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：
一、承包范围
外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价
100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡;200╳400规格外墙砖：_____元/㎡;板底抹灰______元/㎡;顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。
三、质量要求
1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。
四、付款
甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。
五、甲乙双方职责
甲方职责：
1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。
4、及时提供施工所需要的材料、设备。
乙方职责：
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险;
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度;
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款;
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿;
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
六、工期
从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。
七、安全
乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。
八、违约责任
甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、本协议的最终解释权归甲方所有
十一、协议生效条款
(1)本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
(2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
(3)本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：
代表人：
签订地点
_______年____月____日
乙方：
代表人：
签订地点
_______年____月____日
采矿工程承包合同篇十
发包单位(甲方)：____________________
承包单位(乙方)：____________________
经双方友好协商，委托乙方承包____________________工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任
1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。
2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3、提供基础施工图纸________套。
4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任
1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
3、乙方必须按照图纸施工，保证__________达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。
4、乙方保证从进场之日起 个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的_____﹪的损失费。
5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
三、结算及付款方式
1、以包工的形式，__________以每米__________元的单价由乙方承包施工。
2、付款方式：______________________________
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：___________________ 乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：___________________ 法定代表人(签字)：___________________
_________年____月____日 _________年____月____日
采矿工程承包合同篇十一
发包人：榆林市长城建筑工程有限责任公司(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，为明确各自权利与义务，甲乙双方就长庆石油勘探局定边基地土方回填工程事宜，经协商一致达成以下协议：
一、工程名称：长庆石油勘探局定边生产基地土方回填工程。
二、工程内容：长庆石油勘探局定边生产基地部分土方回填，场地平整工程，详见附图。
三、工作量的计算及认定方法：甲方提供土方回填区域示意网格图及土方量，乙方进行复核，最终以甲方监理签字认可的工作量为准。
四、承包价格：
1.土方回填结算价，每立方柒元正，(到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用)。
2.回填土方总计立方，费用总计元。
五、工期要求：
1.开工日期：20xx年五月二十八日
2.竣工日期：20xx年六月六日
六、质量与施工要求：
(一)工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方签字。
(二)乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。先作样板，达标后再施工。
(三)填土时达到建设单位设计标高，保证场地平整。
(四)拉运回填土土质要求：乙方寻找土源，建设单位与甲方根据土质现场确认。
(五)回填后须经建设单位监理公司甲方共同检查验收符合要求后，方为合格;否则，乙方进行整修，返工并承担有关费用。
(六)质量要求：达到设计标高要求，保证场地平整。
七、双方责任：
1.甲方责任：
①甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，并向乙方提供相关资料。
②负责组织工程验收，委派现场施工代表，以便解决施工中所涉及甲方的事宜。
③向乙方指明场地内沟渠，电缆及障碍物。
2.乙方责任：
①负责提供建设用土，并办理取土相关手续;负责拉运、装卸、回填、碾压等一切工作。
②做好本单位工人的安全教育工作。
③严格执行协议中对工程质量、安全、工期的要求，调配甲方要求的机具及工人数量，服从甲方施工人员的安排，按施工规范进行施工。
④遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及甲方有关部门的监督管理。
⑤发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告甲方工地负责人并做好排水防水和其他措施。
⑥按照规范编制施工资料，做好竣工验收工作。
⑦严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，负责取土装卸、运输、回填工作中的安全管理，如出现安全事故，全部由乙方负责。⑧办理结算时，提供工程税务发票。
八、工程验收：
1.工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良。
2.以甲方施工人员及建设单位代表及监理工程师签证为验收依据。
3.因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担所有费用。
九、结算方式：以甲方认可的完成工作量进行结算。
十、付款方式竣工验收后30日内办理结算手续。
十一、违约责任未通过甲方竣工验收，每推迟一天支付人民币20xx元作为违约金。
十二、其他
1.在本协议履行过程中发生的任何纠纷均应通过协商解决，协商未达成协议，可向协议签订地人民法院提起诉讼。
2.如果乙方施工力量2天内不能达到甲方要求的(拉土设备保证20台以上、装载设备保证3台以上)、施工组织不力、无故拖延工期的，甲方有权中止协议。
3.本协议一式肆份，双方各执贰份。自双方签字盖章后生效。
甲方：(章)乙方(章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
订立日期：年月日
采矿工程承包合同篇十二
甲方：
乙方：
身份证号：
身份证号：
电话：
电话：
经甲乙双方友好协商，甲方愿将承揽的___工程清包给乙方施工，就施工内容、工程量、工程进度等达成如下协议：
一、工程范围：
___。
二、工程量：
工程总面积___㎡，当工程量变化幅度较大时，相应的增减工资总额。
三、工作时间：
20__年__月__日至20__年__月__日共_天。
四、工资总额：
根据工程量和工作时间计算，工资总额定为___元整，每延迟一天将扣除工资总额的10%。
五、其它约定事项：
1、所有工作人员都由乙方雇佣、管理、监督、约束、教育。
2、工人进场后要服从工程管理人员的安排、监护、管理。
3、所有工作要按照工程管理的规范要求进行。
4、工作人员要认真执行工程管理规程，违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。
5、安全工作应常抓不懈，如发生任何安全事故均由乙方自行解决，与甲方无关。
6、所有工作人员都必须携带二代身份证入场工作，没有身份证明的拒绝入场，总请工人人数按___人计，每少一人，每天扣减_元。
7、所有工作人员必须熟悉工程操作程序，精通工程技术，如管理人员提出因工作人员素质差不能胜任本工作的，甲方将无条件让乙方撤离施工现场，所造成的损失由乙方负责。
8、能胜任本工作时，乙方到工程现场的交通费用由甲方承担，计___元整，否则乙方自理，交通工具由乙方自行选择。
9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。
10、工程结束经验收合格并按规定清理完施工现场的杂物，同时将工具和安全用具交还给甲方后，甲方将工资款全部付清。
六、本协议一式两份，双方各执一份。双方签名盖章后生效。协议签订后双方要按协议执行，违约方要承担相应的违约责任，违约金为工资总额的___倍。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
委托代理人(签字)：
签订地点：
签订地点：
年 月 日
采矿工程承包合同篇十三
发包方：重庆市__区龙凯家具制造有限公司(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据国家有关法律法规的相关规定，甲、乙双方本着友好协商，平等互利，诚实守信的原则达成本协议，以资双方共同信守履行。
一、工程名称：重庆市__区龙凯家具制造有限公司厂房改造工程
二、工程地点：__区__工业园区标准化厂房4号楼2楼。
三、工程时间：20_年8月1日至20_年10月31日止。
四、工程造价：60万元(详见甲乙双方签字认可的工程预算清单)
五、工程材料
以图纸标注材料规格、型号进行选材，材料必须是正规厂家产品，必须有产品合格证。
六、工程质量
1、以甲方认可的施工图纸为准;
2、在施工安装过程中，焊接牢固平整，安装稳定。
3、所有砌体粉刷平顺。
4、电力安装符合电力设计要求，电线电缆按规格达到国标标准。
5、保质期10年。
七、付款方式
从材料进场后开始付款，按工程进度付款，完工后经甲方验收合格后在一个月内付清尾款。
八、违约责任
1、由于甲方人为或其他原因造成损坏的，乙方不负责。
2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，按银行的短期贷款利率偿付给乙方作为逾期付款违约金。
3、乙方未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价百分之一的逾期违约金。
4、因乙方质量问题而造成的损失，乙方负责赔偿损失，并按质量要求对出现质量问题部分进行处理。
5、凡因执行本协议所发生的争议，双方通过协商解决，协商不成，双方均有权向当地法院提起诉讼。
九、安全责任
在运输、施工过程中所发生的一切安全事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
十、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、盖章生效。
十一、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份均有相等的法律效力。
甲方： 乙方：
(代表) (代表)
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日
采矿工程承包合同篇十四
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
甲方现将__二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：
1、工程承包范围：__悠山郡二期土建工程内的 主体砌体主工程。
2、工程承包方式：清工
3、工程承包内容： 楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。
4、工程承包价格：按建筑面积 元/平方米 ，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。
5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按50元/ 天支付，在不超支的前提下按己完成的70%，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10%，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。
6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。
7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。
8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按 60元/天支付，算在月进度款内。
9、安全文明施工：
乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：
对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。
对当日施工段的施工道路每天清扫一次。
如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。
对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。
(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。
(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。
10、其他：
乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。
因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。
混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。
乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。
11、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。
注：13#、15#从一层算起。
发 包 人： 承 包 人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
周记
采矿工程承包合同篇十五
发包方:(简称甲方)
总包方：(简称乙方)
分包方:(简称丙方)
经组织开展的消防设施竞争性谈判，甲方决定委托丙方对消防专业工程(以下简称本项目)进行施工承包。甲、乙丙三方根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程承包事宜协商一致，订立本协议。
一、 工程概况
1、工程名称: 消防设施安装工程
2、工程地点:厂区
3、工程范围和内容：消防专业工程设备、材料采购及施工：本消防专业工程是指 消防设施水系统、消火栓、防火门、感温、感烟报警、空气采样报警及超音速干粉灭火系统 等。即完成本项目施工蓝图及设计变更的所有按上述界定的消防专业工程范围及施工界面划分的全部工程内容。
4、具体工程内容以甲方发给乙方的工程联系单为准,本消防专业工程工程量清单见附件一。
二、工期
1、工程计划开工日期：xx年1月4日 ;本工程计划完工日期：xx年2月10日
2、因甲方原因及不可抗力等因素造成停工的，经甲方、监理工程师批准后工期顺延;因丙方原因造成停工的，工期不予顺延。
3、丙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交监理单位及甲方，监理单位及甲方以此为依据检查丙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促丙方加班加点完成进度，如达不到要求，其工期不予顺延，并按主协议相关工期约定条款办理。
4、丙方必须按甲方、监理工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，丙方应按甲方、监理工程师的要求提出改进措施，经甲方、监理工程师确认后执行。
5、甲方、乙方、监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求丙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。丙方应当按甲方、乙方、监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。丙方实施甲方、监理工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方、监理工程师应当在48小时内给予答复。甲方、监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，相应顺延工期;因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。
三、 协议价额
一、协议总价
1、本工程协议总价暂定人民币作为付款依据。其中：空气采样报警系统和超音速自动灭火系统费用：。注：此协议价含：设备、材料、运输费、安装调试费、技术服务费、包装费、税费及协调相关部门所发生的费用等，即为到厂安装调试竣工价。但不包含验收过程中消防部门收取的检测等相关费用。
2、对于清单中没有的，属工程量新增的部分，如原有报价清单中有价格的按投标价格执行;如原报价中没有的部分参照国家建设工程工程量清单计价规范gb-50500-规定计算，计价定额采用省建设工程计价定额()版及相配套的规定文件计算，主材价格参照建设工程造价当期信息和市场实际询价计算，安装费用按建筑工程安装()定额据实结算。
四、各方的权利和义务
一、甲方责任
1、按工程用款计划筹措建设资金;承担因资金不能及时到位所造成的工程延期和因此增加工程投资的责任。
2、本协议工程款由甲方财务直接划拨给丙方。
3、负责监督审定丙方进度报表，按时向丙方支付工程进度款和设备材料款。
4、协调解决与生产有关动火条件的落实;负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。
5、派出现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，负责协调施工现场的有关事宜。
6、组织工程交工验收，审核、办理工程竣工结算。
二、乙方责任：
1、乙方应向丙方提供必要的施工安装条件包括：提供轴线位置及每层水平线、垂直运输及施工中必要的材料堆放场地，模板钢管及扣件借用、夜间施工照明、脚手架使用、施工电梯、开墙开洞配合、资料归档、临时水电及临时建筑等，并做到相互配合。
2、由乙方一次性出具资金划拨委托函给甲方财务部门，由甲方直接将专消防设施专项款支付给丙方。
3、乙方应提供相应金额的消防工程专项款发票给甲方作为办理财务手续的相关依据。
4、甲方按本协议结算价的5%计配合费(含管理费、建筑修补)支付乙方，乙方不得以任何名义、方式再向丙方收取其他任何费用。
三、丙方责任
1、丙方负责本工程“第一条第三款的工程范围和内容”的全部工作，并按时、按质、按量完成。
2、严格遵守国家、地方政府和 的有关规定，服从 的安全监督。
3、编制施工组织设计(或施工方案)、施工进度计划、材料准备计划报甲方。
4、负责组织施工人员、机械(具)等进场施工，必须为所属施工作业人员提供并督促使用合符标准的劳保用品，并按工程进度要求调配必要的、性能安全的施工机具和设备，并保证完好。
5、负责保管好设备、施工机具，倘若被盗或因被损坏，均由乙方承担。
6、已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。
7、根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定丙方对工程质量负责。按协议第五条约定履行义务，如发生属施工程质量问题时，丙方接到通知后3天内派人无偿修理，否则甲方可委托第三方修理，因丙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
8、竣工后15天内乙方退场完毕， 退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由丙方负责，并在结算时扣回。
9、 竣工验收后30天内向甲方报送本工程结算书。
10、自行办理地方政府规定的手续，如有困难，甲方予以协助。
11、派出现场总代表，处理日常事宜。
12、丙方施工人员须服从甲方、乙方工程技术人员及监理单位的管理，工程质量纳入日常现场管理。丙方施工人员必须遵守现场各项规章制度。
13、丙方必须向监理方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
14、丙方负责消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
15、丙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供地 施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动。如有变更以书面的变更通知单为准。
16、丙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的丙方应予以赔偿。
17、丙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。(5)(6)(7)文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
18、丙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，丙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，丙方必须主动向甲方(监理)提供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
19、工程竣工验收合格后未移交甲方前，丙方应妥善保护甲方提供的设备现场工程，造成损坏的由丙方负责赔偿。
20、丙方必须在整个工程全部完成后15日内，会同甲方、监理单位按有关规范验收。
21、丙方必须参加有关质检部门验收。对工程验收过程中提出的质量为题，丙方在规定时间内认真整改，并承担自身原因造成的整改费用。
22、丙方必须做好资料整改工作，配合总包单位的资料备案，并在消防验收合格后向甲方移交二套原件资料。
五、 物资供应
1、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。丙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验记录。
2、进场的设备、材料，供应方均应提供合格证书或材质证书、检验报告或试验报告。对于不合格设备、材料，丙方不得使用;如丙方不复检或将不合格的设备、材料用于工程，造成工程质量责任和损失由丙方承担。
3、具有合格证书的材料，如一方有异议必须由重新检验。检验结果如属合格产品，其检验费由要求检验方承担，如属不合格产品，检验费由供料方承担。
4、材料代用必须经原设计单位签字同意，并经甲方确认后方可使用。
六、工程质量和检查验收
工程质量
1、丙方应对本工程的采购的设备材料和施工质量负责。签署本协议的法定代表人或其委托代理人为本工程施工质量总负责人。
2、本工程(消防工程范围)由甲方、乙方及政府消防主管部门按施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收，并需一次性验收合格。(消防工程出现的质量问题与乙方无关)
3、丙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，实验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
